ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS

LOCAL: R.DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA

DATA: OUTUBRO/2021

QCI - NAO DESONERADO
INVESTIMENTO
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO
REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
1.0 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS 2.000.000,00 1.721.678,42 3.721.678,42
53,74% 46,26% 100,00%
LUIZENIL Assinado de forma
digital por LUIZENIL

MONTEIRO MONTEIRO

LEMES:8461642 LEMES:84616423172

3172

Dados: 2021.11.22
11:23:18 -03'00"

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251
OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA
DATA: OUTUBRO/2021
RESUMO - NAO DESONERADO
X TOTAL o
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGCO EXECUGAO %
1.0 ADMINISTRAGCAO LOCAL 146.571,77 3,94%
20 CANTEIRO DE OBRAS 42.710,50 1,15%
3.0 SERVICOS PRELIMINARES 6.032,44 0,16%
4.0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO 44.565,83 1,20%
5.0 TERRAPLANAGEM 138.138,95 3,71%
6.0 PAVIMENTACAO 603.502,46 16,22%
7.0 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO 424.672,43 11,41%
8.0 DRENAGEM SUPERFICIAL 197.771,08 5,31%
9.0 SINALIZACAO VIARIA 41.989,91 1,13%
10.0 |DRENAGEM PROFUNDA 2.075.723,05 55,77%
TOTAL GERAL 3.721.678,42 100,00%

Luizenil Monteiro Lemes resiado de forma dicita
Engenheiro Civil LUIZENIL MONTEIRO {izenit monTeRo
CREA 120727774-6 LEME58461 64231 72 LEMES:84616423172

Dados: 2021.11.22 11:23:31 -03'00'




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENAGAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS SS'I’(':AR';' fgzggﬂ;
TABELA REFERENCIA: —
LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES NAO DESONERADO
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA BDI SERVIGOS: 22,00%
DATA: OUTUBRO/2021 BDI AQUISIGAO 15,00%
ORCAMENTO - NAO DESONERADO
PRECO
BOLETIM CcODIGO BDI ITEM DESCRIQI\O DO SERVICO UND. QUANTIDADE 3
UNITARIO | UNIT. + BDI | TOTAL (R$) 7
(R$) (RS)
1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
COMPOSICAO | COMP PAV 001 | _ SERVICO 1.1 |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA [_und. 1,00 | 120.140,80] 146.571,77 146.571,77 3.94%
SUB-TOTAL 1.0 >>| R$  146.571,77 3,94%
2.0 CANTEIRO DE OBRAS
EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO N
SINAPI 93584 SERVIGO 22 |INCLUSO MOBILIARIO. AF 0412016 | M2 5o,oo| 700,18| 854,21 42.710,50 1,15%
SUB-TOTAL 2.0 >>| R$ 42.710,50 1,15%
3.0 SERVIGOS PRELIMINARES
COMPOSICAO | COMPPAV 002 [  SERVICO 3.1 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ M2 12,50 | 316,56] 386,20 4.827,50 0,13%
COMPOSICAO | COMPPAV 002 |  SERVICO 3.2 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ m2 3,12 | 316,56] 386,20 1.204,94 0,03%
SUB-TOTAL 3.0 >>| R$ 6.032,44 0,16%
4.0 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
COMPOSICAO | COMPPAV 003 |  SERVICO 4.1 [MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO [_UND. 1,00 | 36.529,37]  44.565,83 44.565,83 1,20%
SUB-TOTAL 4.0 >>| R$ 44.565,83 1,20%
5.0 TERRAPLANAGEM
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM o
SINAPI 101126 SERVICO 5.1 TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5 20M3). AF_07/2020 M3 8.213,39 9,43 11,50 94.453,98 2,54%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO o
SINAPI 93592 SERVICO 5.2 PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 4.106,69 1,80 2,19 8.993,65 0,24%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE o
SINAPI 95875 SERVIGO 5.3 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 15.913,45 1,79 2,18 34.691,32 0,93%
SUB-TOTAL 5.0 >>| R$  138.138,95 3,71%
6.0 PAVIMENTAGAO
EXECUGAO DE PAVIMENTO
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM o
SINAPI 101126 SERVIGO 6.1 TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5 20M3). AF. 07/2020 M3 6.532,21 9,43 11,50 75.120,41 2,02%
SINAPI 100576 SERVICO 6.2 E’I:EG1L1I/_2AOF?IQZAQAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. M2 16.330,54 168 2,04 33.314.30 0,90%
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLOS DE
SINAPI 96388 SERVICO 6.3 COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E M3 3.266,10 8,17 9,96 32.530,35 0,87%
TRANSPORTE. AF_11/2019
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLOS DE
SINAPI 96388 SERVICO 6.4 COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E M3 3.266,10 8,17 9,96 32.530,35 0,87%
TRANSPORTE. AF_11/2019
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENAGAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS SSII"::AR’: :gi;:gg:‘l{
TABELA REFERENCIA: —
LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES NAO DESONERADO
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA BDI SERVICOS: 22,00%
DATA: OUTUBRO/2021 BDI AQUISIGAO 15,00%
ORCAMENTO - NAO DESONERADO
PREGO
BOLETIM CcODIGO BDI ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UND. QUANTIDADE A
UNITARIO UNIT. + BDI TOTAL (R$) %
(R$) (R$)
COMPOSICAO COMP PAV 004 SERVICO 6.5 EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019. M2 14.893,96 0,91 1,11 16.532,29 0,44%
X PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM o
COMPOSICAO COMP PAV 005 SERVICO 6.6 BANHO DILUIDO. AF_01/2020 M2 14.893,96 4,54 5,53 82.363,59 2,21%
MATERIAL BETUMINOSO PARA PAVIMENTAGAO
ANP SET /2021 COTAGAO AQUISICAO 6.7 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 T 17,87 5.777,58 6.644,21 118.732,03 3,19%
ANP SET /2021 COTAGAO AQUISICAO 6.8 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C T 62,55 2.952,48 3.395,35 212.379,14 5,71%
SUB-TOTAL 6.0 >>| R$ 603.502,46 16,22%
7.0 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTAGAO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO o
SINAPI 93592 SERVICO 71 PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 161.509,03 1,80 2,19 353.704,77 9,50%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO o
SINAPI 93592 SERVICO 7.2 PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 10.694,75 1,80 2,19 23.421,50 0,63%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, o
SINAPI 93593 SERVICO 73 ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 4749534 0.66 0,80 37.996,27 1,02%
5 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, o
SINAPI 102330 AQUISICAO 74 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 1.862.37 11 127 222,30 0.05%
- TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L,
SINAPI 102331 AQUISICAO 7.5 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). TXKM 15.682,48 0,42 0,48 7.527,59 0,20%
AF _07/2020
SUB-TOTAL 7.0 >>| R$ 424.672,43 11,41%
8.0 DRENAGEM SUPERFICIAL
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
SINAPI 94267 SERVICO 8.1 RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM M 2.650,33 47,64 58,12 154.037,17 4,14%
ALTURA. AF_06/2016
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
SINAPI 94268 SERVICO 8.2 CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM M 472,35 51,22 62,48 29.512,42 0,79%
ALTURA. AF_06/2016
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM o
SINAPI 94263 SERVICO 8.3 BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016 M 334,73 29,18 35,59 11.913,04 0,32%
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM o
SINAPI 94264 SERVICO 8.4 BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016 M 59,07 32,04 39,08 2.308,45 0,06%
SUB-TOTAL 8.0 >>| R$ 197.771,08 5,31%
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENAGAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS SSII'::AR’: :gz;:g:?l{
TABELA REFERENCIA: —
LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES NAO DESONERADO
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA BDI SERVICOS: 22,00%
DATA: OUTUBRO/2021 BDI AQUISIGAO 15,00%
ORCAMENTO - NAO DESONERADO
PREGO
BOLETIM CcODIGO BDI ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UND. QUANTIDADE A
UNITARIO | UNIT. + BDI | TOTAL (R$) | 7
(R$) (R$)
9.0 SINALIZAGAO VIARIA
SINALIZAGAO HORIZONTAL
SICRO 5213400 SERVICO 9.1 |PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4 MM M2 522,65 | 20,69| 25,24| 13.191 ,68| 0,35%
SINALIZAGAO VERTICAL
PLACA DE REGULAMENTAGAO EM ACO, R1 LADO 0,248 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + o
SICRO 5213444 SERVICO 9.2 SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAG UN 5,00 203,21 247,91 1.239,55 0,03%
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAGAO - R1 - LADO DE 0,248 M - o
SICRO 5213855 SERVICO 9.3 FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO UN 5,00 251,19 306,45 1.632,25 0,04%
PLACA DE REGULAMENTAGAO EM ACO D = 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - o
SICRO 5213440 SERVICO 9.4 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO UN 17,00 203,21 247,91 4.214,47 0,11%
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTAGAO - o
SICRO 5213863 SERVICO 9.5 LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO UN 17,00 279,30 340,74 5.792,58 0,16%
PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO, LADO DE 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - o
SICRO 5213464 SERVICO 9.6 FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO UN 8,00 203,21 247,91 1.983,28 0,05%
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTAGAO - o
SICRO 5213863 SERVICO 9.7 LADO OU DIAMETRO DE 0.60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO UN 8,00 279,30 340,74 2.725,92 0,07%
COMPOSICAO COMP PAV 008 SERVICO 9.8 FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE IDENTIFICAGAO DE LOGRADOURO M2 14,00 662,19 807,87 11.310,18 0,30%
SUB-TOTAL 9.0 >>| R$ 41.989,91 1,13%
10.0 DRENAGEM PROFUNDA
SERVIGOS TECNICOS
SINAPI 99063 SERVICO 10.1 |LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 1.718,00 3,70 4,51 7.748,18 0,21%
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 o
SINAPI 90092 SERVICO 10.2 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE M3 464,36 4,26 519 2410,02 0.06%
INTERFERENCIA. AF_02/2021
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 o
SINAPI 102281 SERVICO 10.3 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE M3 239914 3.87 472 11.323,94 0.30%
INTERFERENCIA. AF_02/2021
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATE 4,5 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 o
SINAPI 90095 SERVICO 104 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE M3 6.117.63 3,70 451 27.590,51 0.74%
INTERFERENCIA. AF_02/2021
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA o
SINAPI 90106 SERVICO 10.5 CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 613,01 5.26 6,41 3.929,39 0.11%
CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENAGAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS SSII'::AR’: :gz;:g:?l{
TABELA REFERENCIA: —
LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES NAO DESONERADO
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA BDI SERVICOS: 22,00%
DATA: OUTUBRO/2021 BDI AQUISIGAO 15,00%
ORCAMENTO - NAO DESONERADO
PREGO
BOLETIM CcODIGO BDI ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UND. QUANTIDADE A
UNITARIO | UNIT. + BDI | TOTAL (R$) 7
(R$) (R$)
REATERRO
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA:
SINAPI 93368 SERVICO 10.6 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12 M3 283,53 12,04 14,68 4.162,22 0,11%
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA:
0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO o
SINAPI 93369 SERVICO 1o.7 (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. M3 1:410.00 8,67 10,57 14.903,70 0.40%
AF _04/2016
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA:
0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO o
SINAPI 93371 SERVICO 10.8 (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. M3 4.674,13 7,35 8,9 41.880.20 1,13%
AF _04/2016
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
SINAPI 93379 SERVICO 10.9 RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM M3 394,63 12,85 15,67 6.183,85 0,17%
SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
ESCORAMENTO
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0O A 1,5 M, o
SINAPI 101570 SERVICO 10.10 LARGURA MENOR QUE 1.5 M. AF 08/2020 M2 277,20 16,43 20,04 5.555,08 0,15%
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, o
SINAPI 101572 SERVICO 10.11 LARGURA MENOR QUE 1.5 M. AF 08/2020 M2 643,20 12,87 15,70 10.098,24 0,27%
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5A 3,0 M, o
SINAPI 101573 SERVICO 10.12 LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 M E MENOR QUE 2.5 M. AF 08/2020 M2 2.453,83 19,22 23,44 57.517,77 1,55%
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, o
SINAPI 101575 SERVICO 10.13 LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 M E MENOR QUE 2.5 M. AF 08/2020 M2 5.561,98 16,40 20,00 111.239,60 2,99%
PREPARO DE FUNDO DE VALA
SINAPI 101616 SERVICO 1014 :EE(;I';\;’ngDE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). M2 800,66 454 553 4.427.64 0.12%
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M o
SINAPI 101617 SERVICO 10.15 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 M2 2.852,20 2,23 2,72 7.757,98 0,21%
POCO DE VISITA
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
SINAPI 99290 SERVICO 10.16 CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPAO. UN 3,00 3.358,50 4.097,37 12.292,11 0,33%
AF_12/2020
ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM o
SINAPI 99241 SERVICO 10.17 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1.5X1.5 M. AF 12/2020 M 0,30 1.352,93 1.650,57 495,17 0,01%
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
SINAPI 99301 SERVICO 10.18 CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPAO. UN 17,00 4.980,83 6.076,61 103.302,37 2,78%
AF_12/2020
ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM o
SINAPI 99307 SERVICO 10.19 BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSOES INTERNAS = 2X2 M. AF 12/2020 M 16,78 1.806,11 2.203,45 36.973,89 0,99%
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
)

N i:w: COORDENAGAO DE PROJETOS
> ANMM SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
! iz AV. RUBENS DE MENDONCA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS SsllbéARZ' fgz;:gm
TABELA REFERENCIA: -
LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES NAO DESONERADO
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA BDI SERVICOS: 22,00%
DATA: OUTUBRO/2021 BDI AQUISICAO 15,00%
ORCAMENTO - NAO DESONERADO
PREGO
BOLETIM coDIGO BDI ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UND. QUANTIDADE z
UNITARIO | UNIT. + BDI | TOTAL (R$) 7
> (R$) (R$)
CHAMINE-SINAPI
CHAMINE CIRCULAR PARA POGO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, o
SINAPI 99318 SERVIGCO 1020 |5 AMETRO INTERNO = 0.6 M. AF 1212020 M 10,37 242,77 296,17 3.071,28 0,08%
X TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE o
COMPOSIGAO | COMP DREN 012 SERVIGCO 10.21 PLUVIALESGOTO. P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA UN 20,00 882,19 1.076,27 21.525,40 0,58%
BERCO
COMPOSICAO | COMPDRENO013 | SERVICO | 10.22 [EXECUCAO DE BERCO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE TUBO [ m ] 341,89 | 106,84] 130,34] 44.561,94] 1,20%

BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM,
SINAPI 92210 SERVICO 10.23 JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO M 185,00 143,66 175,26 32.423,10 0,87%
E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM,
SINAPI 92212 SERVICO 10.24 JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO M 99,00 259,77 316,91 31.374,09 0,84%
E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM,
SINAPI 92214 SERVICO 10.25 JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO M 201,00 414,94 506,22 101.750,22 2,73%
E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM,
SINAPI 92216 SERVICO 10.26 JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO M 415,00 497,44 606,87 251.851,05 6,77%
E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200 MM,
SINAPI 92816 SERVICO 10.27 JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO M 216,00 719,08 877,27 189.490,32 5,09%
E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO - RESISTENCIA PA-2

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM PA-
COMPOSICAO COMP DREN 014 SERVICO 10.28 2, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M 327,00 536,99 655,12 214.224,24 5,76%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200 MM PA-
COMPOSICAO COMP DREN 015 SERVICO 10.29 2, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M 460,00 766,37 934,97 430.086,20 11,56%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM

COMPOSIGAO COMP DREN 005 SERVICO 10.30 CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 6,00 1.469,98 1.793,37 10.760,22 0,29%
COMPOSICAO COMP DREN 006 SERVICO 10.31 CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 1,00 1.447,75 1.766,25 1.766,25 0,05%
COMPOSIGAO COMP DREN 007 SERVICO 10.32 CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 2,00 1.977,88 2.413,01 4.826,02 0,13%
COMPOSICAO COMP DREN 008 SERVICO 10.33 CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 5,00 2.555,37 3.117,55 15.587,75 0,42%
COMPOSIGAO COMP DREN 003 SERVICO 10.34 BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 22,00 952,58 1.162,14 25.567,08 0,69%
COMPOSICAO COMP DREN 004 SERVICO 10.35 BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 22,00 1.920,79 2.343,36 51.553,92 1,39%
COMPOSIGAO COMP DREN 009 SERVICO 10.36 BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS UN 2,00 2.267,73 2.766,63 5.533,26 0,15%

Luizenil Monteiro Lemes

Engenheiro Civil LUIZENIL MONTEIRO (ot oo "
CREA 120727774-6 LEMES8461 64231 72 LEMES:84616423172

Dados: 2021.11.22 11:25:01 -03'00"



ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENAGAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS SsllbéARZ' fgz;:gm
TABELA REFERENCIA: -
LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES NAO DESONERADO
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA BDI SERVICOS: 22,00%
DATA: OUTUBRO/2021 BDI AQUISICAO 15,00%
ORCAMENTO - NAO DESONERADO
PREGO
BOLETIM coDIGO BDI ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UND. QUANTIDADE z
UNITARIO | UNIT. + BDI | TOTAL (R$) | 7
(R$) (R$)
DISSIPADOR DE ENERGIA
COMPOSICAO | COMP DREN 010 | SERVIGCO | 10.37 |D|SS|PADOR DE ENERGIA - DEB 06 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS | UN | 2,00 | 3.362,15| 4.101,82| 8.203,64| 0,22%
TRANSPORTE DE AREIA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE N
SINAPI | 95879 | SERVIGCO | 10.38 |30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 | TXKM | 2.564,20 | 1,1o| 1,34| 3A436,02| 0,09%
TRANSPORTE DE TUBO - INTERMUNICIPAL
SICRO 5915013 SERVICO 1039 |TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE TKM 48.565,21 126 153 74.304,77 2,00%

45 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO

SICRO 5915014 SERVICO 10.40 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE TKM 67.769.70 1,02 1,24 84.034,42 2.26%

45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA

SUB-TOTAL 10.0 >>| R$  2.075.723,05 55,77%
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO >>| R$  3.721.678,42 100,00%

Importa o presente orgamento em: " TRES MILHOES SETECENTOS E VINTE E UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS "

OBSERVAGOES:
1) TABELA DE REFERENCIA SINAPI SETEMBRO0/2021 DESONERADO, SICRO ABRIL/2021 DESONERADO, ANP SETEMBRO/2021.

2) ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS 86,39% (HORA) E 49,82% (MES) PARA O ESTADO DE MATO GROSSO

Luizenil Monteiro Lemes . .
Assinado de forma digital por

Engenheiro C|V|| LUIZENIL MONTEIRO LUIZENIL MONTEIRO
CREA 120727774-6 LEMES:84616423172 O sa 0300



ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251
OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: R.DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA
DATA: OUTUBRO/2021
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - NAO DESONERADO
DESCRIGAO DO SERVIGO % TOTAL VALOR (R$) 30 dias % 60 dias % 90 dias % 120 dias %
1.0 ADMINISTRACAO LOCAL 3,94% 146.571,77 21.260,57| 14,51% 29.424,13 20,07% 51.248,31 34,96% 44.638,75 30,46%
2.0 CANTEIRO DE OBRAS 1,15% 42.710,50 42.710,50| 100,00%
3.0 SERVICOS PRELIMINARES 0,16% 6.032,44 3.016,22| 50,00% 3.016,22 50,00%
4.0 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 1,20% 44.565,83 13.369,75| 30,00% 15.598,04 35,00% 15.598,04 35,00%
5.0 TERRAPLANAGEM 3,71% 138.138,95 20.720,84| 15,00% 34.534,74 25,00% 41.441,69 30,00% 41.441,69 30,00%
6.0 PAVIMENTAGAO 16,22% 603.502,46 301.751,23 50,00% 301.751,23 50,00%
7.0 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTAGCAO 11,41% 424.672,43 127.401,73| 30,00% 148.635,35 35,00% 148.635,35 35,00%
8.0 DRENAGEM SUPERFICIAL 5,31% 197.771,08 98.885,54 50,00% 98.885,54 50,00%
9.0 SINALIZAGAO VIARIA 1,13% 41.989,91 20.994,96 50,00% 20.994,96 50,00%
10.0 [DRENAGEM PROFUNDA 55,77% 2.075.723,05 311.358,46| 15,00% 518.930,76 25,00% 622.716,92 30,00% 622.716,92 30,00%
TOTAL GERAL 100,00% 3.721.678,42 539.838,07| 14,51% 747.123,02 20,07% 1.301.272,03 34,96% 1.133.445,30 30,46%
TOTAL GERAL 539.838,07 14,51% 1.286.961,09 34,58% 2.588.233,12 69,54% 3.721.678,42 100,00%

Luizenil Monteiro Lemes

Engenheiro Civil
CREA 120727774-6

Assinado de forma digital por

LUIZENIL MONTEIRQ LUVIZENIL MONTEIRO

LEMES:84616423172

LEMES:84616423172 pados: 2021.11.22 11:25:28

-03'00"




ASSOCIAGAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS

,:f;’g“% COORDENAGAO DE PROJETOS
/’r AMM SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO B(
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA
DATA: OUTUBRO/2021
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (SERVICOS)
ITEM DISCRIMINAGAO PER?EZ‘;FUAL
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA 6,08
1.1 AC - Administragao Central 4,01
1.2 DF - Custos Financeiras 1,11
1.3 R - Riscos 0,56
1.4 S + G - Seguros + Garantias 0,40
2.0 LUCRO 7,30
2.1 L - Lucro Operacional 7,30
3.0 TRIBUTOS 6,65
3.1 **|SS 3,00
3.2 COFINS 3,00
3.3 PIS 0,65
3.4 Contribuigéo Previdenciaria - Lei n® 12.546/13 0,00

**ISS - Repassado pelo municipio
De acordo com o acérdao 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.

TAXA DE BDI A SER APLICADA
SOBRE O CUSTO DIRETO

22,00%

VALOR DA OBRA R$ 3.721.678,42
Nao incidem IRPJ e CSLL na composicao de Tributos.
CALCULO DO BDI

[ BDI:(1+AC+S+R+(G))(1+DF)(1+L)_1 |
1

**ISS - Imposto Sobre Servigos
5,00% ISS - Repassado pelo municipio

l 60,00% % SOBRE MAO DE OBRA |

Conforme declarado pela prefeitura municipal

Luizenil Monteiro Lemes Assinado de forma digital por
. . LUIZENIL MONTEIRO
Engenheiro Civil LUIZENIL MONTEIRQN £ corgieaa172

LEMES:84616423172 . 25
CREA 120727774-6 I_DOZ(:JS)OS; 2021.11.22 11:25:46



ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROP. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA
DATA: OUTUBRO/2021
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (AQUISICAO)
ITEM DISCRIMINAGAO PER?E/ON;-UAL
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA 5,63

1.1 AC - Administracdo Central 3,45

1.2 DF - Custos Financeiras 0,48

1.3 R - Riscos 0,85

1.4 S + G - Seguros + Garantias 0,85

20 LUCRO 4,87

2.1 L - Lucro Operacional 4,87

3.0 TRIBUTOS 3,65

3.1 **ISS

3.2 COFINS 3,00

3.3 PIS 0,65

34 Contribuigao Previdenciaria - Lei n°® 12.546/13 0,00

**ISS - Repassado pelo municipio

De acordo com o acérdao 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.

TAXA DE BDI A SER APLICADA e
SOBRE O CUSTO DIRETO mRAe
VALOR DA OBRA R$ 3.721.678,42

Nao incidem IRPJ e CSLL na composicio de Tributos.

CALCULO DO BDI

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)
BDI = o) -1

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil LUIZENIL MONTEIRO yizeni monTeIRO
CREA 120727774-6 LEMES:84616423172 LEMES84616423172

Assinado de forma digital por

Dados: 2021.11.22 11:26:29 -03'00'




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251
OBRA: PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA
DATA: OUTUBRO/2021
COMPOSICAO DE PREGO UNITARIO
: UNIDADE:
SERVICO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2
CODIGO: CODIGO REFERENCIA:
COMP PAV 002 (ORSE JANEIRO/2021) 000541/ORSE
< CUSTO CuUsTO
CODIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE UNITARIO (R$) UNITARIO TOTAL (R$)
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
4491 INSUMO DA REGIAO - BRUTA M 4,00000 8,19 32,7600
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
4813 INSUMO GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM M2 1,00000 225,00 225,0000
POSTES PARA FIXACAQ)
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA,
a4t e ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1:00000 434 4,3400
5075 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,15000 23,40 3,5100
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 SERVICO COMPLEMENTARES H 1,00000 19,65 19,6500
88316 SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 15,65 31,3000
CUSTO UNITARIO TOTAL : 316,56

Luizenil Monteiro Lemes

Engenheiro Civil
CREA 120727774-6

Assinado de forma digital por

LUIZENIL MONTEIRO uizeni monTerro
LEMES:84616423172 LEMES:84616423172

Dados: 2021.11.22 11:26:48 -03'00'

315,35
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA
DATA: OUTUBRO/2021
COMPOSICAO DE PREGCO UNITARIO
SERVICO: “ADMINISTRAQAO LOCAL DA OBRA “UN'DADE: und
CODIGO: PRODUGAO DA EQUIPE:
COMP PAV 001 ¢ Q 1,00
= . . . Total CUSTO CUSTO
cODIGO MAO-DE-OBRA Horas/ Dia| Dias/ Més Meses Horas UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
90777 COMPLEMENTARES 8,00 20,00 4,00 640,00 H 92,66 59.302,40
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
90776 COMPLEMENTARES 8,00 20,00 4,00 640,00 H 23,11 14.790,40
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,00 20,00 4,00 640,00 17,10 10.944,00
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS
88253 COMPLEMENTARES 8,00 20,00 4,00 640,00 H 7,67 4.908,80
TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS
88321 COMPLEMENTARES 8,00 20,00 4,00 640,00 H 24,13 15.443,20
AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS
88249 COMPLEMENTARES 8,00 20,00 4,00 640,00 H 23,05 14.752,00
CUSTO UNITARIO TOTAL : 120.140,80

Luizenil Monteiro Lemes Assinado de forma digital
Engenheiro Civil LUIZENIL MONTEIRO | {izent vontemo o "

. LEMES:84616423172
CREA 120727774-6 LEMES:84616423172 Dados: 2021.11.22 11:27:00 -03'00'



ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENAGAO DE PROJETOS
SITE: amm.orgbr - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT N SINAPI (JULHO/2021)
TABELA REFERENCIA: SICRO (ABRIL/2021)
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 ANP(JULHOIZ°21)
OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA
DATA: OUTUBRO/2021
cOD.  COMP PAV 003 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
21 EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE ORIGEM DESTINO  (VIAGENS (K) METAER || VEACERATE QUANTIDADE FU C-USTO PREGO TOTAL FONTE CcODIGO TRANSPORTADOR
(DM) V) UNITARIO (CH)
- Cavalo mecanico com semirreboque
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 i N
211 T, CACAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 SINOP ITANHANGA 2 207,00 60,00 1 05 263,8713 R$ 910,35 SICRO E9665 ﬁ;/"(];:;:;;dade de 22t-240
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LiQUIDA 128 HP, Cavalo mecénico com semirreboque
21.2 CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 SINOP ITANHANGA 2 207,00 60,00 1 1,0 263,8713 RS 1.820,71 SICRO E9665 |com capacidade de 22 t - 240
KG - CHP DIURNO. AF 06/2014 kW(E9665)
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA Cavalo mecanico com semirreboque
213 MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE SINOP ITANHANGA 2 207,00 60,00 1 1,0 263,8713 RS 1.820,71 SICRO E9665 |com capacidade de 22 t - 240
3,7 M- CHP DIURNO. AF 06/2014 KW(E9665)
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA Cavalo mecénico com semirrebogque
SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO N
214 74188 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. SINOP ITANHANGA 2 207,00 60,00 2 0,5 263,8713 R$ 1.820,71 SICRO E9665 |com capacidade de 22 t - 240
KW(E9665)
AF_02/2016
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, Cavalo mecénico com semirrebogue
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO i N
215 DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP SINOP ITANHANGA 2 207,00 60,00 2 05 263,8713 RS 1.820,71 SICRO E9665 ﬁ;/"(];:;:;)ldade de 22t-240
DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Cavalo mecéanico com semirreboque
216 POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE SINOP ITANHANGA 2 207,00 60,00 2 1,0 263,8713 R$ 3.641,42 SICRO E9665 |com capacidade de 22 t - 240
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 kW(E9665)
- i Cavalo mecéanico com semirreboque
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM i N
217 LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 SINOP ITANHANGA 2 207,00 60,00 2 1,0 263,8713 RS 3.641,42 SICRO E9665 ﬁ;/"(];:;:;;dade de 22t-240
A Cavalo mecéanico com semirreboque
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, N
218 CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF 06/2014 SINOP ITANHANGA 2 207,00 60,00 2 1,0 263,8713 R$ 3.641,42 SICRO E9665 |com capacidade de 22 t - 240
- kW(E9665)
22 EQUIPAMENTOS DE CONDUGAO PROPRIA ORIGEM DESTINO  (VIAGENS (K) DIS{;’:)CIA VELO(CVI)DADE QUANTIDADE FU UNI'?AU:I:-)O(CH) PRECO TOTAL FONTE CcODIGO TRANSPORTADOR
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 5 -
2241 POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA SINOP ITANHANGA 2 207,00 60,00 2 1,0 228,0300 R$ 3.146,81 SINAPI 5901 Condugé&o por conta propria
TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, A " -
222 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTENCIA 230 GV INCLUSIVE SINOP ITANHANGA 2 207,00 60,00 5 1,0 192,8700 R$ 6.654,01 SINAPI 91386 Condug&o por conta propria
CAGCAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, 5 -
223 POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA SINOP ITANHANGA 2 207,00 60,00 2 1,0 192,8700 R$ 2.661,60 SINAPI 91386 |Condug&o por conta propria
METALICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L,
COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO . -
224 COMBINADO DE 66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE SINOP ITANHANGA 2 207,00 60,00 2 1,0 358,6600 R$ 4.949,50 SINAPI 91645 |Condug&o por conta propria
DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL R$ 36.529,37

Luizenil Monteiro Lemes

Engenheiro Civil
CREA 120727774-6

LUIZENIL MONTEIRO
LEMES:8461642317

Assinado de forma digital por
LUIZENIL MONTEIRO
2 LEMES:84616423172

Dados: 2021.11.22 11:27:18 -03'00'




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENAGAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA Ne 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA
DATA: OUTUBRO/2021
COMPOSIGCAO DE PREGO UNITARIO
SERVIGO: - - ] UNIDADE:
EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019. M2
CODIGO: CODIGO REFERENCIA:
COMP PAV 004 (SINAPI ABRIL/2021) 96401
< CUSTO CUSTO
coDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE | COEFICIENTE UNITARIO (RS) UNITARIO TOTAL (RS)
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA
5839 SRRV UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CcHP 0,00200 1064 0,0200
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA
nil SRS UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,00400 506 0,0200
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO
TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60
e SR M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP 0,00100 238,73 0,2300
CHP DIURNO. AF_08/2015
88316 SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00580 15,65 0,0900
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE
89035 SERVICO 4,675 KG - GHP DIURNO. A 06/2014 CHP 0,00170 142,56 0,2400
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE
89036 SERVICO 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,00410 28,16 0,1100
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO
TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60
S SERMIGY M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI 0,00490 40.96 0,2000
CHI DIURNO. AF_08/2015
ANP JULHO/2021 COTACAO ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 KG 1,20000
CUSTO UNITARIO TOTAL : 0,91

* Valores das emulsdes asfalticas coletados da ANP - Agéncia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis em SET/2021 para o Estado de Mato-Grosso.
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENAGAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N¢ 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA
DATA: OUTUBRO/2021
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
FR‘"CO: ‘ |PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM BANHO DILUIDO. AF_01/2020 ‘FN'DADE: M2
CODIGO: CODIGO REFERENCIA:
COMP PAV 005 (SINAPI JULHO/2021) 97806
- CUSTO CUSTO
cODIGO SINAPI COMPONENTES UND. COEFICIENTE UNITARIO (RS) UNITARIO TOTAL (RS)
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
6879 SERVICO POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/ 26 T, LARGURA DE CHP 0,0008 157,55 0,12
TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
6880 SERVICO POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/ 26 T, LARGURA DE CHI 0,0033 56,82 0,18
TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA,
sy SR CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP Do 197,44 0,78
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA
83362 SERVICO ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT CcHP DO 238,73 0,31
14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
88316 SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0322 15,65 0,50
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM
89035 SERVICO LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP B 142,56 0,07
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM
89036 SERVICO LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 cHi B 28,16 0,09
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA
MRS S0 ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA CHP BOTIES 199,29 0,09
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA
SLate S0 ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT CHI Crozy 40,96 0.11
14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
4720 INSUMO PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) m? 0,0073 102,75 0,75
4721 INSUMO PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) m? 0,0150 102,75 1,54
. EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM
ANP SET/2021 COTACAO | o\ IMENT ACAO ASFALTIGA Kg 4,2000
CUSTO UNITARIO TOTAL : 4,54

*Peso especifico utilizado para Brita foi de 1,5 t/m?
* Valores das emulsdes asfalticas coletados da ANP - Agéncia Nacional do Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis em SET/2021 para o Estado de Mato-Grosso.

LUizeniI MontEirO Lemes Assinado de forma digital por
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.orgbr - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA Ne 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

DATA: OUTUBRO/2021

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

|SERV'°°- |FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE IDENTIFICAGAO DE LOGRADOURO ‘ | UND ‘
|°°D'G°: |corvn= PAV 008 04526/0RSE ‘
- cusTo CusTO
cODIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE | COEFICIENTE |\ BB 1o | UNITARNO TOTAL (RS)
p— T S’Sf‘&’) DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X N 2,0000000 7425 148.50
COMP PAV 009 COMPOSIGAO  [POSTE EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 2 UND 1,0000000 506,59 506,59
88316 SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 15,65 3,13
88309 SERVIGO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,86 397
CUSTO UNITARIO TOTAL : 662,19
|SERV'9°: |POSTE EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 2 ‘ |U"'DADE: ND ’
|°°D'G°: |corvn= PAV 009 00799/0RSE ‘
- CusTo
cODIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE | COEFICIENTE |\ BB 1o | UNITARNO TOTAL (RS)
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), = 9212
ELIE e E = 3,00 MM, *4,40° KG/M (NBR 5580) M i ' 204,78
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
94963 SERVIGO CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,2800000 343,20 96,09
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO e 16118
g SEIBY DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 ' ' 45,13
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL e 6101
93358 SERVIGO R 20 MUAF 0012021 M3 ] , 17,33
88316 SERVIGO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 15,65 2347
88309 SERVIGO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 19,86 29,79
CUSTO UNITARIO TOTAL : 506,59

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6

Assinado de forma digital por
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.orgbr - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA Ne 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA
DATA: OUTUBRO/2021
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
g o - T g q |UNIDADE:
SERVIGO: Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada A
CODIGO: COMP DREN 001 CODIGO REFERENCIA:
3103302
SICRO(ABRIL/2021)
CusTOo CusTo
CcODIGO SINAPI COEFICIENTE
COMPONENTES UNIDADE HORARIO (R$) HORARIO TOTAL (R$)
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
ced SERIEY COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP s 184 251
88239 SERVICO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000 16,30 14,67
88262 SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000 19,65 17,68
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
2692 INSUMO EMULSIONADA EM AGUA L 0,0185 5,19 0,09
40304 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 112 X 11) KG 0,1167 28,88 3,37
4509 INSUMO SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,23896 4,16 5,15
TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EEEE MU EQUIVALENTE DA REGIAO M2 W 72.98 29,50
CUSTO UNITARIO TOTAL : 72,97
|UNIDADE:
SERVICO: GRELHA DE CONCRETO 53 X 110 CM PARA BOCA-DE-LOBO - AREIA E BRITA COMERCIAIS - SOBRECARCARGA DO TREM TIPO TB 45 [ UN
CODIGO: CODIGO REFERENCIA:
COMP DREN 002 SICRO(ABRIL/2021) 2003316
CusTOo
CcODIGO SINAPI COEFICIENTE
COMPONENTES UNIDADE HORARIO (R$) HORARIO TOTAL (R$)
88239 SERVICO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 16,30 0,81
88261 SERVICO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 21,16 1,05
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO,
’ 0,1263 29,39
B MU DE 2,20x1,10 M, E =10 MM M2 3.
40304 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 112 X 11) KG 0,00304 28,88 0,08
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
B2 SERMICY LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ke D 1882 108,35
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
SHA SERIEY MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 s 39355 27,33
CUSTO UNITARIO TOTAL : 141,33
|UNIDADE:
SERVICO: BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS ON
CODIGO: CODIGO REFERENCIA:
COMP DREN 003 SICRO(ABRIL2021) 2003626
CusTO
CcODIGO SINAPI COEFICIENTE
COMPONENTES UNIDADE HORARIO (R$) HORARIO TOTAL (R$)
88316 SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 15,65 1,56
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM
87452 SERVICO (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS M2 3,8100 97,06 369,79
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
128 SERMICY CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 00500 336,87 20,33
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
B2 SERMICY LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ke ALy 1882 77,16
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
SR SERMICY MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 82500 37042 92,60
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
A SERMICY MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 00500 39355 .61
COMP DREN 001 COMPOSICAO Formas fie t.ébuas t{e pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - M2 3,1000 72,97 226,20
confeccao, instalacdo e retirada
P GRELHA DE CONCRETO 53 X 110 CM PARA BOCA-DE-LOBO - AREIA E BRITA
COMP DREN 002 COMPOSICAO COMERCIAIS - SOBRECARCARGA DO TREM TIPO TB 45 UN 1,0000 141,33 141,33
CUSTO UNITARIO TOTAL : 952,58
|UNIDADE:
SERVICO: BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS ON
CODIGO: CODIGO REFERENCIA:
COMP DREN 004 SICRO(ABRIL/2021) 2003634
CusTO CusTo
CcODIGO SINAPI COEFICIENTE
COMPONENTES UNIDADE HORARIO (R$) HORARIO TOTAL (R$)
88316 SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 15,65 3,13
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM
87452 SERVICO (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS M2 6,3700 97,06 618,27
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
Sr2e SERMICY CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 LY 336,87 8.2
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
B2 SERMICY LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ke =100 1882 28418
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
SR SERMICY MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 RAe00 37042 170,39
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
A SERMICY MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 LY 39355 4329
COMP DREN 001 COMPOSICAO Formas fie t.ébuas t{e pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - M2 6,6000 72,97 481,60
confeccao, instalacdo e retirada
P GRELHA DE CONCRETO 53 X 110 CM PARA BOCA-DE-LOBO - AREIA E BRITA
CelP BRI CRMIFORIGND COMERCIAIS - SOBRECARCARGA DO TREM TIPO TB 45 UN A 14133 262,66
CUSTO UNITARIO TOTAL : 1.920,79
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" ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.orgbr - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA Ne 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL. R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROP. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA
DATA: OUTUBRO/2021
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
SERVICO: CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS [UNIDAGE. UN
CODIGO: CODIGO REFERENCIA:
COMP DREN 005 SICRO(ABRIL/2021) 2003642
CusTO CusTO
cODIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE HORARIO (RS) HORARIO TOTAL (RS)
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 21000 18.82
L2800 SERVIER) LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ke ! : 77,18
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 14100 370,42
SR SERLCS MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 ! ! 522,29
COMP DREN 001 | COMPOSIGAQ | ForMas de tébuas de pinho para dispositvos de drenager - uiizagao de 3 vezes - 2 11,9300 72,07 870,55
confecgéo, instalagéo e retirada
CUSTO UNITARIO TOTAL : 1.469,98
SERVICO: CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS IUNIDADE: UN
CODIGO: CODIGO REFERENCIA:
COMP DREN 006 SICRO(ABRILI2021) 2003644
CcusTOo CusTO
CcODIGO SINAPI COEFICIENTE
COMPONENTES UNIDADE HORARIO (R$) HORARIO TOTAL (R$)
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
B2 SERMICY LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ke ALy 1882 77,16
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
SR SERMICY MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 200 37042 500,06
COMP DREN 001 COMPOSICAO Formas iie t.a'buas t{e pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - M2 11,9300 72,97 870,53
confeccao, instalacdo e retirada
CUSTO UNITARIO TOTAL : 1.447,75
SERVICO: CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS IUNIDADE: UN
CODIGO REFERENCIA:
CODIGO: COMP DREN 007 SICRO(ABRIL2021) 2003646
CusTo CusTOo
CcODIGO SINAPI COEFICIENTE
COMPONENTES UNIDADE HORARIO (R$) HORARIO TOTAL (R$)
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
B2 SERMICY LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ke C0000 1882 112,92
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
SR SERMICY MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 20 37042 718,61
COMP DREN 001 COMPOSICAO Formas iie t.a'buas t{e pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - M2 15,7100 72,97 1.146,35
confeccao, instalacdo e retirada
CUSTO UNITARIO TOTAL : 1.977,88
SERVICO: CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS [UNIDAGE. UN
CODIGO: CODIGO REFERENCIA:
COMP DREN 008 2003648
SICRO(JUL/2019)
CusTOo
CcODIGO SINAPI COEFICIENTE
COMPONENTES UNIDADE HORARIO (R$) HORARIO TOTAL (R$)
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
B2 SERMICY LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ke 20000 1882 150,56
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
SR SERMICY MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 A 37042 903,82
COMP DREN 001 COMPOSICAO Formas iie t.a'buas t{e pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - M2 20,5700 72,97 1.500,99
confeccao, instalacdo e retirada
CUSTO UNITARIO TOTAL : 2.555,37
SERVICO: BOCABSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS [UNIDAGE. UN
CODIGO: CODIGO REFERENCIA:
COMP DREN 009 SICRO(JUL/2018) 804141
CusTO
CcODIGO SINAPI COEFICIENTE
COMPONENTES UNIDADE HORARIO (R$) HORARIO TOTAL (R$)
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
SO SERIEY MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 Sy 37042 134758
COMP DREN 001 COMPOSICAO Formas iie t.a'buas t{e pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - M2 12,6100 72,97 920,15
confeccao, instalacdo e retirada
CUSTO UNITARIO TOTAL : 2.267,73
SERVICO: DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS [UNIDAGE. UN
CODIGO: CODIGO REFERENCIA:
COMP DREN 010 SICRO(JUL/2018) 2003459
CusTO CusTO
cODIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE HORARIO (RS) HORARIO TOTAL (RS)
88316 SERVICO  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,7536 15,65 58,74
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 218200 7466
Y MUt PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 i | 21054
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 34200 370.42
S SERVIED MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 i § 128683
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 1200 7188
G e SERVIED ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 i ! 838,57
COMP DREN 001 | COMPOSIGAQ | ForMas de tébuas de pinho para dispositvos de drenager - uiizagao de 3 vezes - 2 13,5600 72,07 08947
confecgéo, instalagéo e retirada
CUSTO UNITARIO TOTAL : 3.362,15
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENAGAO DE PROJETOS
SITE: amm.orgbr - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA
DATA: OUTUBRO/2021
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
= TONIDADE:
SERVIGO:  (PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | V5
CODIGO: CODIGO REFERENCIA:
COMP DREN 011 1506055
SICRO(JUL/2019)
CUSTO CUSTO
cODIGO SINAPI COEFICIENTE
COMPONENTES UNIDADE HORARIO (RS) HORARIO TOTAL (RS)
88309 SERVIGO  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,86 19,86
88316 SERVIGO  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 15,65 62,60
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
s INSUMO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 RS 74.66 59.72
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
e SERVIGO CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 ) 338.87 108,43
CUSTO UNITARIO TOTAL : 250,61
SERVIGO: || AMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIALIESGOTO, P = CHAMINE CX TUNIDADE:
" [AREIA/POCO VISITA UN
CODIGO: CODIGO REFERENCIA:
COMP DREN 012 SINAPI(DEZ/2019) 83627
CUSTO CUSTO
cODIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE | COEFICIENTE FORARIO (RS) HORARIS TOTAL 5]
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA
21090 INSUMO  |.¢00 \ini, REDE PLUVIALESGOTO UN 1,0000 809,30 809,30
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA
87316 SERVIGO  |CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,0050 375,69 187
AF_08/2019
88309 SERVIGO  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 19,86 39,72
88316 SERVIGO  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 15,65 31,30
CUSTO UNITARIO TOTAL : 882,19
= TONIDADE:
SERVIGO:  [EXECUGAO DE BERGO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE TUBO e
CODIGO: CODIGO REFERENCIA:
COMP DREN 013 SINAPI(JUN/2020) 73883/1
CUSTO CUSTO
cODIGO SINAPI COEFICIENTE
COMPONENTES UNIDADE HORARIO (RS) HORARIO TOTAL (RS)
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
370 INSUMO |15\ porTE) M3 1,2000 72,09 86,50
88316 SERVIGO  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000 15,65 20,34
CUSTO UNITARIO TOTAL : 106,84
SERVIGO; | [UBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM PA-2, JUNTARIGIDA, INSTALADO EM LOCAL [UNIDADE:
' [comBAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. [ M
CODIGO: CODIGO REFERENCIA:
COMP DREN 014 SINAPI(DEZ/2020) 92216
CUSTO CUSTO
cODIGO SINAPI COEFICIENTE
COMPONENTES UNIDADE HORARIO (RS) HORARIO TOTAL (RS)
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO
el SERVIGO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP e 15383 25.68
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO
sk SERVIGO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI ) 57.02 2007
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM
TE3 INSUMO ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM M T 42578 438,55
88246 SERVIGO  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7870 16,80 13,22
88316 SERVIGO  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15740 15,65 24,63
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA).
88629 SERVICORN| - RErPaRO MANUAL, AF 08/2019 M3 0,0280 530,00 14,84
CUSTO UNITARIO TOTAL : 536,99
SERVIGO; | [UBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200 MM PA-2, JUNTARIGIDA, INSTALADO EM LOCAL [UNIDADE:
' [comBAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M
CODIGO: CODIGO REFERENCIA:
COMP DREN 015 SINAPI(DEZ/2020) 92816
CUSTO CUSTO
cODIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE | COEFICIENTE FORARIO (RS) HORARIS TOTAL 5]
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO 0050 153.83
5631 SERVICO | 5PERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 coHe ' ’ 3215
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO 04405 57,02
5632 SERVICO | 5PERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 ol ! ’ =
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM
N ' 1,0300 624,48
7766 INSUMO | ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM M 4321
88246 SERVICO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9840 16,80 16,53
88316 SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9698 15,65 30,82
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), 0.0350 530,00
88629 SERVICO  |pREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 ' ’ 1855
CUSTO UNITARIO TOTAL : 766,37
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AS_SOCIA(,'AO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS

. sh= COORDENACAO DE PROJETOS

LA . . .

AMM SITE: amm.orgbr - E-mail: pav1mentacaoamm@gmall.con}

A AIVIV] AV.RUBENS DE MENDONGCA N© 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
MEMORIA DE CALCULO DE PAV. FLEXIVEL - DNER

OBRA: PAVIMENTAGCAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA
DATA:

OUTUBRO/2021

1.1 Valores de N

VALORES DE "N" TABELADOS POR TIPO DE VIA

Fun(,:ao Tipo de Trafego Permfio de Volume Inicial na Faixa mais carregada (Vo) Faixa para "N"
Predominante Previsto Projeto "N" Caracteristico
da Via (anos) Veiculos Leves Caminhao ou Onibus
2,70x104
Via Local Leve 10 100 a 400 4a20 a 1,0x105
1,40x105
Via Local e 1,40x105
coletora Médio 10 401 a 1.500 21a100 a 5,0x105
secundaria 6,80x105
1,40x106
Meio Pesado 10 401 a 1.500 21 a 100 a 2,0x106
3,10x106
’ 1,0x107
Vias fo'tet”.as € Pesado 12 5.001 a 10.000 301 a 1.000 a 2,0x107
estruturais 3,30x107
3,30x107
Muito Pesado 12 >10.000 1.001 a 2.000 a 5,0x107
6,70x107
Faixa Exclusiva de Volume Médio 12 - <500 3,0;(106 1,0x107
Onibus Volume Pesado 12 - >>00 5,0x107 5,0x107
Fonte: Prefeitura Municipal de Sdo Paulo
1.2 Numero Equivalente N
Logo, nimero "N" adotado
Pela Tabela de Revestimento Betuminoso em fungdo de N
N Tipo do Revestimento Esp.min.
N < E+06 Tratamentos Superficiais Betuminosos variavel*
E+06< N <5E+6 Concreto Betuminoso 5,0cm
5E+06< N <E+7 Concreto Betuminoso 7,5¢cm
E+07< N <5E+7 Concreto Betuminoso 10,0 cm
N >5 E+7 Concreto Betuminoso 12,5cm
*Esp. p/ Tratamentos Superficiais Betuminosos
Sigla Tipo Esp. Min. Cii':":::::n Total
TSS Tratamento Superficial Simples 1,0 cm 0,5cm 1,5cm
TSD Tratamento Superficial Duplo 2,0 cm 0,5cm 2,5cm
TST Tratamento Superficial Triplo 3,0cm 0,5cm 3,5cm

Logo, o revestimento adotado Tratamento Superficial Duplo

Espessura = 2,5 cm
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" ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
)io: COORDENA(;AO DE PROJETOS
2 _AMM AV RUBENS D MENDONGANS 3520 CHP 73000070 CUABA 7
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
MEMORIA DE CALCULO DE PAV. FLEXIVEL - DNER
OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: AV. RIO BORGES
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA
DATA: OUTUBRO/2021
Dados de Entrada
Operacgéo de eixo padrdo N = 1,00,E+05
Espessura do Revestimento R = 2,50
CBR Sub-Base CBR20 = 20,00
CBR Sub-Leito CBRn = 17,50
CBR Reforgo do Sub-Leito CBRn = 17,50
Camadas Espessura Valores(c(::)l ulados Valorespf;ijz:zdos em Coeficiente de Equivaléncia Estrutural (K)
Revestimento R 2,50 2,50 Kr 1,20
Base B 19,55 20,00 Kb 1,00
Sub-base h20 1,43 20,00 Ks 1,00
Reforgo do subleito hn -18,57 -18,57 Kref 1,00
Calculo
0,048 -0,598
Hm = 77,67 X N X CBRsub-leito
0,0482 -0,598
Hm = 77,67 X 1,00E+05 17,50
Hm = 24,43cm
0,048 -0,598
H20 = 77,67 X N X CBRsub-base
0,0482 -0,598
H20 = 77,67 X 1,00E+05 20,00
H20 = 22,55cm
0,048 -0,598
Hn = 77,67 X N X CBRreforco
0,0482 -0,598
Hn = 77,67 X 1,00E+05 17,50
Hn = 24,43cm
Espessura da BASE
R X Kr + x Kb > H20
2,5 X 1,20 + B X 1,00 > 22,55
B= 19,55 cm
Adotado: 20,00cm
Espessura da SUB-BASE
R X Kr + B x Kb + h20 X Ks > Hn
2,5 X 1,20 + 20,00 X 1,00 + h20 X 1,00 > 24,43
Adotado: 20,00cm
Espessura do REFORCO DO SUB-LEITO
R X Kr + B x Kb + h20 X Ks + hn Kref > Hm
2,5 X 1,20 + 20,00 X 1,00 + 20,00 X 1,00 + hn 1,00 > 2443
hn= -18,57 cm
Adotado: 0,00cm
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ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENAGAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N¢ 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
MEMORIA DE CALCULO DE PAV. FLEXIVEL - DNER
OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL RUA DOS TRABALHADORES
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA
DATA: OUTUBRO/2021
Dados de Entrada
Operagao de eixo padrdo N = 1,00,E+05
Espessura do Revestimento R = 2,50
CBR Sub-Base CBR20 = 20,00
CBR Sub-Leito CBRn = 17,50
CBR Reforgo do Sub-Leito CBRn = 17,50
Camadas Espessura Valores(:r:)lulados Valoresp?;:ljz:idos em Coeficiente de Equivaléncia Estrutural (K)
Revestimento R 2,50 2,50 Kr 1,20
Base B 19,55 20,00 Kb 1,00
Sub-base h20 1,43 20,00 Ks 1,00
Reforgo do subleito hn -18,57 18,57 Kref 1,00
Calculo
0,048 -0,598
Hm = 77,67 X N X CBRsub-leito
0,0482 -0,598
Hm = 77,67 X 1,00E+05 17,50
Hm = 24,43cm
0,048 -0,598
H20 = 77,67 X N X CBRsub-base
0,0482 -0,598
H20 = 77,67 X 1,00E+05 20,00
H20 = 22,55cm
0,048 -0,598
Hn = 77,67 X N X CBRreforgo
0,0482 -0,598
Hn = 77,67 X 1,00E+05 17,50
Hn = 24,43cm
Espessura da BASE
R X Kr + B x Kb > H20
25 X 1,20 + B X 1,00 > 22,55
B= 19,55 cm
Adotado: 20,00cm
Espessura da SUB-BASE
R x Kr + B x Kb +  h20 x Ks > Hn
25 X 1,20 + 20,00 X 1,00 + h20 X 1,00 > 24,43
h20 = 1,43 cm
Adotado: 20,00cm
Espessura do REFORCO DO SUB-LEITO
R x Kr + B x Kb +  h20 x Ks + hn x Kref > Hm
25 x 1,20 + 2000 x 1,00 + 2000 «x 1,00 + hn x 1,00 > 2443
hn= -18,57 cm
Adotado: 0,00cm
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. ASSOCIACAO MATOGRQSSENSE DOS MUNICIPIOS
N i v S
/' -ér—Mn'M AV.RUBENS DE MEBNDONCA Ne 3.:20 - CEP: 78,000—07: CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
MEMORIA DE CALCULO DE PAV. FLEXIVEL - DNER
OBRA PAVIMENTAGCAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAI RUA VALDECI MARTINS )
PROP PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA
DATA: OUTUBRO/2021
Dados de Entrada
Operagao de eixo padrao N = 1,00,E+05
Espessura do Revestimento R = 2,50
CBR Sub-Base CBR20 = 20,00
CBR Sub-Leito CBRn = 20,90
CBR Reforgo do Sub-Leito CBRn = 20,90
Camadas Espessura CaItYI::;’;:s(cm) Valoresp/;\:jz':idos em Coeficiente de Equivaléncia Estrutural (K)
Revestimento R 2,50 2,50 Kr 1,20
Base B 19,55 20,00 Kb 1,00
Sub-base h20 -1,03 20,00 Ks 1,00
Reforgo do subleito hn -21,03 -21,03 Kref 1,00
Calculo
0 -0,598
Hm = 77,67 X N X CBRsub-leito
0,0482 -0,598
Hm = 77,67 X 1,00E+05 20,90
Hm = 21,97cm
0 -0,598
H20 = 77,67 X N X CBRsub-base
0,0482 -0,598
H20 = 77,67 X 1,00E+05 20,00
H20 = 22,55cm
0 -0,598
Hn = 77,67 X N X CBRreforgo
0,0482 -0,598
Hn = 77,67 X 1,00E+05 20,90
Hn = 21,97cm
Espessura da BASE
R X Kr + B X Kb > H20
2,5 X 1,20 + B X 1,00 > 22,55
B= 19,55 cm
Adotado: 20,00cm
Espessura da SUB-BASE
R X Kr + B X Kb + h20 X Ks > Hn
2,5 X 1,20 + 20,00 X 1,00 + h20 X 1,00 2 21,97
Adotado: 20,00cm
Espessura do REFORCO DO SUB-LEITO
R X Kr + B X Kb + h20 X Ks + hn X Kref > Hm
2,5 X 1,20 + 20,00 X 1,00 + 20,00 x 1,00 + hn X 1,00 > 21,97
hn= -21,03 cm
Adotado: 0,00cm
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ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS

SITE: amm.orgbr -

COORDENAGCAO DE PROJETOS

E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONGA N 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

LOCAL: RUA DIAMANTINO

DATA: OUTUBRO/2021

MEMORIA DE CALCULO DE PAV. FLEXIVEL - DNER

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: PAVIMENTAGCAO DE VIAS PUBLICAS

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA

Dados de Entrada

Operagéao de eixo padrao N 1,00,E+05
Espessura do Revestimento R = 250
CBR Sub-Base CBR20 = 20,00
CBR Sub-Leito CBRn = 20,90
CBR Reforgo do Sub-Leito CBRn = 20,90
Camadas Espessura Valores Valores Adotados em Coeficiente de Equivaléncia Estrutural (K)
Revestimento R 2,50 2,50 Kr 1,20
Base B 19,55 20,00 Kb 1,00
Sub-base h20 -1,03 20,00 Ks 1,00
Reforgo do subleito hn -21,03 -21,03 Kref 1,00
Calculo
-0,598
Hm = 77,67 X N X CBRsub-leito
0,0482 -0,598
Hm = 77,67 X 1,00E+05 20,90
Hm = 21,97cm
-0,598
H20 = 77,67 X N X CBRsub-base
0,0482 -0,598
H20 = 77,67 X 1,00E+05 20,00
H20 = 22,55cm
-0,598
Hn = 77,67 X N X CBRreforco
0,0482 -0,598
Hn = 77,67 X 1,00E+05 20,90
Hn = 21,97cm
Espessura da BASE
R X Kr + B X Kb > H20
2,5 1,20 + B 1,00 > 22,55
B= 19,565 cm
Adotado: 20,00cm
Espessura da SUB-BASE
R X Kr + B X Kb + h20 X Ks > Hn
2,5 X 1,20 + 20,00 X 1,00 + h20 X 1,00 > 21,97
h20 = -1,03 cm
Adotado: 20,00cm
Espessura do REFORCO DO SUB-LEITO
R x Kr + B X Kb + h20 x Ks + hn x  Kref > Hm
2,5 1,20 + 20,00 X 1,00 + 20,00 X 1,00 + hn X 1,00 > 21,97
hn= -21,03cm
Adotado: 0,00cm
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
° COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
A AV. RUBENS DE MENDONGA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251
OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: R.DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA
DATA: OUTUBRO/2021
QUADRO DE RUAS
- < AREA DE A
COORDENADAS ESTACAS EXTENSAO | LARGURA AREA AREA TOTAL
ITEM LOGRADOURO Al el
INICIAL FINAL INICIAL FINAL (m) (m) (m?) (m?) (m?)
12°14'39.97"S 12°14'3.92"S
1 RUA DOS TRABALHADORES 56°38'31.44"0 56°38'17.68"0 +1000| 47 | +| 8,02 948,02 8,00 7.584,16 1.172,25 8.756,41
2 RUA DIAMANTINO 127141.55S 12°143.77"S +1000| 10 | +| 6,25 206,25 7,00 1.443,71 61,45 1.505,16
56°38'23.67"0 56°38'17.94"0
3 RUA VALDECIR MARTINS 12714'4.73'S 12°14%.85"S +1 0,00 9 + 112,66 192,66 7,00 1.348,61 10,72 1.359,33
56°38'24.79"0 56°38'18.96"0
4 AV. RIO BORGES 12714'37.78'S 12°14'42.98"S +1000| 18 | +]1391 373,91 8,00 2.991,28 281,78 3.273,06
56°38'37.63"0 56°38'24.74"0
TOTAL >>> 1.720,84 13.367,76 1.526,20 14.893,96

OBS: Areas dos Limpa Rodas e Embocaduras discriminadas no Projeto Geométrico.

Luizenil Monteiro Lemes

Engenheiro Civil
CREA 120727774-6

LUIZENIL MONTEIRO

Assinado de forma digital por
LUIZENIL MONTEIRO

LEMES:84616423172 LEMEsaisies3172

Dados: 2021.11.22 11:31:03 -03'00'




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N©3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS

LOCAI R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROP. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA

DATA OUTUBRO/2021

PLANILHA AUXILIAR DE CALCULO - TERRAPLENAGEM

RUA DOS TRABALHADORES
DIST. | SEML. DIST Area e NolimeldaiTen L
ESLEG LSS SHED - L Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro LGRIER
m m m?2 m2 m3 m3 m3 m3 m3
0,00 + 0,00 20.00 10.00 4,36 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1,00 + 0,00 20,00 10,00 4,40 0,00 87,600 0,000 87,600 0,000 87,600
2,00 + 0,00 20.00 10.00 4,40 0,00 88,000 0,000 175,600 0,000 175,600
3,00 + 0,00 20,00 10,00 4,40 0,00 88,000 0,000 263,600 0,000 263,600
4,00 + 0,00 20.00 10.00 4,40 0,00 88,000 0,000 351,600 0,000 351,600
5,00 + 0,00 20,00 10,00 4,40 0,00 88,000 0,000 439,600 0,000 439,600
6,00 + 0,00 20.00 10.00 4,40 0,00 88,000 0,000 527,600 0,000 527,600
7,00 + 0,00 20,00 10,00 4,40 0,00 88,000 0,000 615,600 0,000 615,600
8,00 + 0,00 20.00 10.00 4,40 0,00 88,000 0,000 703,600 0,000 703,600
9,00 + 0,00 20,00 10,00 4,42 0,00 88,200 0,000 791,800 0,000 791,800
10,00 + 0,00 20.00 10.00 4,48 0,00 89,000 0,000 880,800 0,000 880,800
11,00 + 0,00 20,00 10,00 4,58 0,00 90,600 0,000 971,400 0,000 971,400
12,00 + 0,00 20.00 10.00 4,59 0,00 91,700 0,000 1.063,100 0,000 1.063,100
13,00 + 0,00 20,00 10,00 4,90 0,00 94,900 0,000 1.158,000 0,000 1,158,000
14,00 + 0,00 20.00 10.00 4,81 0,00 97,100 0,000 1.255,100 0,000 1.255,100
15,00 + 0,00 20,00 10,00 4,59 0,00 94,000 0,000 1.349,100 0,000 1.349,100
16,00 + 0,00 20.00 10.00 4,84 0,00 94,300 0,000 1.443,400 0,000 1.443,400
17,00 + 0,00 20,00 10,00 4,62 0,00 94,600 0,000 1.538,000 0,000 1,538,000
18,00 + 0,00 20.00 10.00 4,08 0,00 87,000 0,000 1.625,000 0,000 1.625,000
19,00 + 0,00 20,00 10,00 4,10 0,00 81,800 0,000 1.706,800 0,000 1,706,800
20,00 + 0,00 20.00 10.00 4,16 0,00 82,600 0,000 1.789,400 0,000 1.789,400
21,00 + 0,00 20,00 10,00 4,50 0,00 86,600 0,000 1.876,000 0,000 1.876,000
22,00 + 0,00 20.00 10.00 4,83 0,00 93,300 0,000 1.969,300 0,000 1.969,300
23,00 + 0,00 20,00 10,00 4,24 0,00 90,700 0,000 2.060,000 0,000 2.060,000
24,00 + 0,00 20.00 10.00 3,97 0,00 82,100 0,000 2.142,100 0,000 2.142,100
25,00 + 0,00 20,00 10,00 3,84 0,00 78,100 0,000 2.220,200 0,000 2.220,200
26,00 + 0,00 20.00 10.00 4,34 0,00 81,800 0,000 2.302,000 0,000 2.302,000
27,00 + 0,00 20,00 10,00 5,00 0,00 93,400 0,000 2.395,400 0,000 2.395,400
28,00 + 0,00 20.00 10.00 4,90 0,00 99,000 0,000 2.494,400 0,000 2.494,400
29,00 + 0,00 20,00 10,00 4,57 0,00 94,700 0,000 2.589,100 0,000 2.589,100
30,00 + 0,00 20.00 10.00 4,91 0,00 94,800 0,000 2.683,900 0,000 2.683,900
31,00 + 0,00 20,00 10,00 4,46 0,00 93,700 0,000 2.777,600 0,000 2.777,600
32,00 + 0,00 20.00 10.00 4,99 0,00 94,500 0,000 2.872,100 0,000 2.872,100
33,00 + 0,00 20,00 10,00 5,14 0,00 101,300 0,000 2.973,400 0,000 2.973,400
34,00 + 0,00 20.00 10.00 549 0,00 106,300 0,000 3.079,700 0,000 3.079,700
35,00 + 0,00 20,00 10,00 5,34 0,00 108,300 0,000 3.188,000 0,000 3.188,000
36,00 + 0,00 20.00 10.00 513 0,00 104,700 0,000 3.292,700 0,000 3.292,700
37,00 + 0,00 20,00 10,00 5,53 0,00 106,600 0,000 3.399,300 0,000 3.399,300
38,00 + 0,00 20.00 10.00 5,25 0,00 107,800 0,000 3.507,100 0,000 3.507,100
39,00 + 0,00 20,00 10,00 5,50 0,00 107,500 0,000 3.614,600 0,000 3.614,600
40,00 + 0,00 20.00 10.00 5,85 0,00 113,500 0,000 3.728,100 0,000 3.728,100
41,00 + 0,00 20,00 10,00 6,69 0,00 125,400 0,000 3.853,500 0,000 3.853,500
42,00 + 0,00 20.00 10.00 7,51 0,00 142,000 0,000 3.995,500 0,000 3.995,500
43,00 + 0,00 20,00 10,00 6,18 0,00 136,900 0,000 4.132,400 0,000 4.132,400
44,00 + 0,00 20.00 10.00 6,14 0,00 123,200 0,000 4.255,600 0,000 4.255,600
45,00 + 0,00 20,00 10,00 5,88 0,00 120,200 0,000 4.375,800 0,000 4.375,800
46,00 + 0,00 20.00 10.00 547 0,00 113,500 0,000 4.489,300 0,000 4.489,300
47,00 + 0,00 20,00 10,00 4,51 0,00 99,800 0,000 4.589,100 0,000 4.589,100
47,00 + 8,02 8.02 4,01 4,36 0,00 35,568 0,000 4.624,668 0,000 4.624,668
TOTAL >> 4.624,668 0,000 4.624,668 0,000| 4.624,668
Caracteristicas Construtivas
LarguraCapa: 8,00 m Esp. Base: 0,20 m Vol. de corte: 4.624,668 m3
Larg. Terrapl.: 890 m Esp. Sub-base: 0,20 m Vol. de aterro: 0,000 m3
Larg. Meio-fio: 0,15 m Ref. Subleito: 0,00 m Mat. Bota-fora 4.624,668 m3
Larg. Sarjeta: 0,30 m Capa: 0,025 m
Total: 0,425 m
RMULA UTILIZADA PARA CALCULO DE TERRAPLENAG DEMONSTRATIVO DE CALCULO PARA VOLUME DE TERRAPLENAGEM (ESTACA 01)
(AREADAESTACA ANTERIOR Corte Simples (4,36+4,40) X 10 = 87,60 m?
+ AREA DA ESTACA CALCULADA)
x SEMI DISTANCIA DA ESTACA CALCULADA Aterro Simples (0,00+0,00) X 10 = 0,00 m?

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6

Assinado de forma digital por

LUIZENIL MONTEIRQ LUIZENIL MONTEIRO

LEMES:84616423172
LEMES:84616423172 pados: 2021.11.22 11:31:18
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS

COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.orgbr - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N© 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

DATA: OUTUBRO/2021

OBRA: PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: R.DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA

PLANILHA AUXILIAR DE CALCULO - TERRAPLENAGEM

RUA DIAMANTINO
e ,
Estaqueamento ESTACA | Estaca Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro LD
m m m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3
0,00 + 0,00 20.00 10.00 3,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1,00 + 0,00 20.00 10,00 3,750 0,000 75,000 0,000 75,000 0,000 75,000
2,00 + 0,00 20.00 10,00 3,750 0,000 75,000 0,000 150,000 0,000 150,000
3,00 + 0,00 20.00 10,00 3,750 0,000 75,000 0,000 225,000 0,000 225,000
4,00 + 0,00 20.00 10.00 3,750 0,000 75,000 0,000 300,000 0,000 300,000
5,00 + 0,00 20.00 10,00 3,750 0,000 75,000 0,000 375,000 0,000 375,000
6,00 + 0,00 20.00 10,00 3,750 0,000 75,000 0,000 450,000 0,000 450,000
7,00 + 0,00 20.00 10,00 3,740 0,000 74,900 0,000 524,900 0,000 524,900
8,00 + 0,00 20.00 10,00 3,740 0,000 74,800 0,000 599,700 0,000 599,700
9,00 + 0,00 20.00 10,00 3,730 0,000 74,700 0,000 674,400 0,000 674,400
10,00 + 0,00 20.00 10,00 3,780 0,000 75,100 0,000 749,500 0,000 749,500
10,00 + 6,25 6.25 3.13 3,810 0,000 23,718 0,000 773,218 0,000 773,218
TOTAL >> 773,218 0,000 773,218 0,000 773,218
Caracteristicas Construtivas
Largura Capa: # m Esp. Base: 0,20 m Vol. de corte: 773,218 m3
Larg. Terrapl.: # m Esp. Sub-base: 0,20 m Vol. de aterro: 0,000 m3
Larg. Meio-fio: # m Ref. Subleito: 0,00 m Mat. Bota-fora 773,218 m3
Larg. Sarjeta: # m Capa: 0,025 m
Total: 0,425 m
tMULA UTILIZADA PARA CALCULO DE TERRAPLENA DEMONSTRATIVO DE CALCULO PARA VOLUME DE TERRAPLENAGEM (ESTACA 01)
(AREA DA ESTACA ANTERIOR Corte Simples (3,75+43,75) X 10 = 75,00 m?
+ AREA DA ESTACA CALCULADA)
x SEMI DISTANCIA DA ESTACA CALCULADA Aterro Simples (0,00+0,00) X 10 = 0,00 m*

Luizenil Monteiro Lemes

Engenheiro Civil
CREA 120727774-6

Assinado de forma digital por

LUIZENIL MONTEIRQ LUIZENIL MONTEIRO

LEMES:84616423172

LEMES:84616423172 pados: 2021.11.22 11:31:43

-03'00'




COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.orgbr -

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS

E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV.RUBENS DE MENDONCA N¢ 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

OBRA: PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS

LOCAL: R.DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES

PROP.. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA
DATA: OUTUBRO/2021

PLANILHA AUXILIAR DE CALCULO - TERRAPLENAGEM

RUA VALDECIR MARTINS
DIST. | SEMI. DIST Area S ""'"““’d—e“":%?% -
Estaqueamento ESTACA ESTACA Corte Aterro Corte Impres Aterro Corte Aterro Liquido
m m m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3
0,00 + 0,00 20.00 10.00 3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00 + 0,00 20.00 10.00 3, 0,00 77,50 0,00 77,50 0,00 77,50
2,00 + 0,00 20.00 10.00 3, 0,00 77,60 0,00 155,10 0,00 155,10
3,00 + 0,00 20.00 10.00 3, 0,00 77,60 0,00 232,70 0,00 232,70
4,00 + 0,00 20.00 10.00 3, 0,00 77,60 0,00 310,30 0,00 310,30
5,00 + 0,00 20.00 10.00 3, 0,00 77,60 0,00 387,90 0,00 387,90
6,00 + 0,00 20.00 10.00 3, 0,00 77,60 0,00 465,50 0,00 465,50
7,00 + 0,00 20.00 10.00 3, 0,00 77,60 0,00 543,10 0,00 543,10
8,00 + 0,00 20.00 10.00 3, 0,00 77,50 0,00 620,60 0,00 620,60
9,00 + 0,00 20.00 10.00 3,87 0,00 77,40 0,00 698,00 0,00 698,00
9,00 + 12,66 12.66 6.33 3,82 0,00 48,68 0,00 746,68 0,00 746,68
TOTAL >> 746,68 0,00 746,68 0,00 746,68
Caracteristicas Construtivas
|Largura Capa: 7,00 m Esp. Base: 0,20 m Vol. de corte: 746,677 m3
|Larg. Terrapl.: 7,90 m Esp. Sub-base: 0,20 m Vol. de aterro: 0,000 m3
|Larg. Meio-fio: 0,15 m Ref. Subleito: 0,00 m Mat. Bota-fora: 746,677 m3
|Larg. Sarjeta: 0,30 m Capa: 0,025 m
Total: 0,425 m

FORMULA UTILIZADA PARA CALCULO DE TERRAPLENAGEM

(AREADA ESTACA ANTERIOR + AREA DA ESTACA CALCULADA)
x SEMI DISTANCIA DA ESTACA CALCULADA

DEMONSTRATIVO DE CALCULO PARA VOLUME DE TERRAPLENAGEM (ESTACA 01)

Corte Simples

Aterro Simples

(3,87+3,88) X 10=

(0,00+0,00) X 10 =

77,50 m?

0,00 m*

Luizenil Monteiro Lemes

Engenheiro Civil
CREA 120727774-6

Assinado de forma digital por

LUIZENIL MONTEIRO LUIZENIL MONTEIRO

LEMES:84616423172

LEMES:84616423172 pados: 2021.11.22 11:32:00

-03'00"




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS

N 3/3\(« COORDENACAO DE PROJETOS
AMM SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
/r Bk AV.RUBENS DE MENDONCA N¢ 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS

LOCAL: R.DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROP..  PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA

DATA: _OUTUBRO/2021

PLANILHA AUXILIAR DE CALCULO - TERRAPLENAGEM

AV. RIO BORGES

DIST. | SEMI. DIST Area S ""'"““’d—e“":%?% -
Estaqueamento ESTACA ESTACA Corte Aterro Corte Impres Aterro Corte Aterro Liquido
m m m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3
0,00 + 0,00 20.00 10.00 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00 + 0,00 20.00 10.00 3,70 0,00 74,00 0,00 74,00 0,00 74,00
2,00 + 0,00 20.00 10.00 3,71 0,00 74,10 0,00 148,10 0,00 148,10
3,00 + 0,00 20.00 10.00 3,72 0,00 74,30 0,00 222,40 0,00 222,40
4,00 + 0,00 20.00 10.00 3,72 0,00 74,40 0,00 296,80 0,00 296,80
5,00 + 0,00 20.00 10.00 3,73 0,00 74,50 0,00 371,30 0,00 371,30
6,00 + 0,00 20.00 10.00 3,74 0,00 74,70 0,00 446,00 0,00 446,00
7,00 + 0,00 20.00 10.00 3,75 0,00 74,90 0,00 520,90 0,00 520,90
8,00 + 0,00 20.00 10.00 3,76 0,00 75,10 0,00 596,00 0,00 596,00
9,00 + 0,00 20.00 10.00 3,77 0,00 75,30 0,00 671,30 0,00 671,30
10,00 + 0,00 20.00 10.00 3,78 0,00 75,50 0,00 746,80 0,00 746,80
11,00 + 0,00 20.00 10.00 3,79 0,00 75,70 0,00 22,50 0,00 22,50
12,00 + 0,00 20.00 10.00 3,80 0,00 75,90 0,00 98,40 0,00 98,40
13,00 + 0,00 20.00 10.00 3,82 0,00 76,20 0,00 974,60 0,00 974,60
14,00 + 0,00 20.00 10.00 3,85 0,00 76,70 0,00 1.051,30 0,00 1.051,30
15,00 + 0,00 20.00 10.00 3,88 0,00 77,30 0,00 1.128,60 0,00 1.128,60
16,00 + 0,00 20.00 10.00 3,93 0,00 78,10 0,00 1.206,70 0,00 1.206,70
17,00 + 0,00 20.00 10.00 3,99 0,00 79,20 0,00 1.285,90 0,00 1.285,90
18,00 + 0,00 20.00 10.00 4,05 0,00 80,40 0,00 1.366,30 0,00 1.366,30
18,00 + 13,91 13.91 6.96 3,70 0,00 53,90 0,00 1.420,20 0,00 1.420,20
TOTAL >> 75,89 0,00 1.420,20 0,00 1.420,20 0,00 1.420,20
Caracteristicas Construtivas
|Largura Capa: 8,00 m Esp. Base: 0,20 m Vol. de corte: 1.420,201 m3
Larg. Terrapl.: 8,60 m Esp. Sub-base: 0,20 m Vol. de aterro: 0,000 m3
Larg. Meio-fio: 0,15 m Ref. Subleito: 0,00 m Mat. Bota-fora 1.420,201 m3
Larg. Sarjeta: 0,30 m Capa: 0,025 m
Total: 0,425 m
FORMULA UTILIZADA PARA CALCULO DE TERRAPLENAGEM DEMONSTRATIVO DE CALCULO PARA VOLUME DE TERRAPLENAGEM (ESTACA 01)
. - 3
(AREA DA ESTACA ANTERIOR + AREA DA ESTACA CALCULADA) Corte Simples (8,70+3,70) X 10= 74,00 m
x SEMI DISTANCIA DA ESTACA CALCULADA Aterro Simples (0,0040,00) X 10 = 0,00 m?

Luizenil Monteiro Lemes Assinado de forma dicital
LUIZENIL MONTEIRO (i montero -+

Engenheiro Civil LEMES:84616423172
CREA 120727774-6 LEMES:84616423172 Dados: 2021.11.22 11:32:52 -0300"



N ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
' Z COORDENACAO DE PROJETOS
“ ; . .
ANMM SITE: amm.org.br - E-mail: pav1mentacaoamm@gmall.corq
// AV. RUBENS DE MENDONGA N¢ 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: R.DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROPR.. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA
DATA: OUTUBRO/2021
PLANILHA RESUMO DE TERRAPLANAGEM
- LARGURA VOLUME DE VOLUME DE LIMPA-RODAS E EMBOCADURAS SESSOES TRANSPORTE (PAV.) TRANSPORTE (NAO PAV.)
TEM LOGRADOURO CORTE ATERRO VOLUME VOLUME FATOR DMT BOTA MOM. DE DMT BOTA MOM. DE
GEES SROELNDI S UOLUME LiQuiIDO TOTAL EMPOL. FORA TRANSP. FORA TRANSP.
(m) (m) (m?) (m?) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (km) (m?.km) (km) (m?.km)
1 RUA DOS TRABALHADORES 948,02 8,90 4.624,67 0,00 1172,25 0,425 498,206 4.624,668 5.122,874 1,25 1,55 9.925,568 0,40 2.561,437
2 RUA DIAMANTINO 206,25 7,90 773,22 0,00 61,45 0,425 26,116 773,218 799,334 1,25 1,55 1.548,709 0,40 399,667
3 RUA VALDECIR MARTINS 192,66 7,90 746,68 0,00 10,72 0,425 4,556 746,677 751,233 1,25 1,55 1.455,513 0,40 375,616
4 AV. RIO BORGES 373,91 8,60 1.420,20 0,00 281,78 0,425 119,756 1.420,201 1.539,957 1,25 1,55 2.983,666 0,40 769,978
TOTAL >>> 1.720,84 7.564,76 1.526,20 648,634 7.564,76 8.213,40 15.913,456 4.106,698

1 Quantitativos dos volumes de Corte e de Aterro foram retirados da planilha de Célculo de Terraplenagem
2 Transporte com caminhao basculante 10 m3, em via urbana pavimentada
2 Transporte com caminhao basculante 10 m3, em via urbana em leito natural

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6

LUIZENIL MONTEIRO

Assinado de forma digital por
LUIZENIL MONTEIRO

LEMES:84616423172 LEMessicrors 72

Dados: 2021.11.22 11:33:09 -03'00'



ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA Ne 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: R.DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA
DATA: OUTUBRO/2021
CALCULO QUANTITATIVO DE REGULARIZAGAO DO SUBLEITO E TRANSPORTE
% LARGURA DE LARGURA DE MEIO- LARGURA DE A AREA DE LIMPA A
ITEM LOGRADOURO EXTENSAO SARJETA FIO TERRAPLENAGEM AREA RODAS AREA TOTAL
(m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?)

1 RUA DOS TRABALHADORES 948,02 0,30 0,15 8,90 8437,38 1172,25 9609,63

2 RUA DIAMANTINO 206,25 0,30 0,15 7,90 1629,33 61,45 1690,78

3 RUA VALDECIR MARTINS 192,66 0,30 0,15 7,90 1522,00 10,72 1532,72

4 AV. RIO BORGES 373,91 0,30 0,15 8,60 3215,63 281,78 3497,41

TOTAL >>> 1.720,84 14.804,34 1.526,20 16.330,54

Luizenil Monteiro Lemes

Engenheiro Civil

LUIZENIL MONTEIRQ [imado de forma digital por
LEMES:84616423172 |EMES84616423172

CREA 120727774-6 Dados: 2021.11.22 11:34:08 -03'00'




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N€ 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251
OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: R.DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROPR.. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA
DATA: OUTUBRO/2021
CALCULO QUANTITATIVO DE SUB-BASE E TRANSPORTE
A TRANSPORTE PAV. TRANSPORTE NPAV.
EXTENSAO LARGURA AREA AREQgSA‘S'MPA AREA TOTAL Espgfsxgz PA 1 voLume FATOR DMT MOM. DE DMT MOM. DE
ITEM LOGRADOURO EMPOLAMENTO TRANSP. TRANSP.
(m) (m) (m?) (m?) (m?) (m) (m?) (km) (m?.km) (km) (m?.km)
1 RUA DOS TRABALHADORES 948,02 8,90 8.437,38 1.172,25 9.609,63 0,20 1.921,926 1,15 0,000 21,50 47.519,620
2 RUA DIAMANTINO 206,25 7,90 1.629,33 61,45 1.690,78 0,20 338,156 1,15 0,000 21,50 8.360,907
3 RUA VALDECIR MARTINS 192,66 7,90 1.522,00 10,72 1.532,72 0,20 306,544 1,15 0,000 21,50 7.579,300
4 AV. RIO BORGES 373,91 8,60 3.215,63 281,78 3.497,41 0,20 699,482 1,15 0,000 21,50 17.294,692
TOTAL >>> 1.720,84 14.804,34 1.526,20 16.330,54 3.266,108 0,000 80.754,519

' Transporte com caminhao basculante 14 m3, em via urbana pavimentada

2 Transporte com caminhao basculante 14 m3, em via urbana em leito natural

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6

LUIZENIL MONTEIRO

Assinado de forma digital por
LUIZENIL MONTEIRO

LEMES:84616423172 LEMEsst016423172

Dados: 2021.11.22 11:34:40 -03'00'




" ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
° ‘;o: COORDENACAO DE PROJETOS
AMM SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
A VY AV. RUBENS DE MENDONCA N© 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251
OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: R.DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA
DATA: OUTUBRO/2021
CALCULO QUANTITATIVO DE BASE E TRANSPORTE
A TRANSPORTE PAV. TRANSPORTE N PAV.
EXTENSAO LARGURA AREA AREQgSA‘S'MPA AREA TOTAL Espgfsxgz PA 1 voLume FATOR DMT MOM. DE DMT MOM. DE
ITEM LOGRADOURO EMPOLAMENTO TRANSP. TRANSP.
(m) (m) (m?) (m?) (m?) (m) (m?) (km) (m?.km) (km) (m?.km)
1 RUA DOS TRABALHADORES 948,02 8,90 8.437,380 1.172,25 9.609,630 0,20 1.921,926 1,15 0,000 21,50 47.519,620
2 RUA DIAMANTINO 206,25 7,90 1.629,330 61,45 1.690,780 0,20 338,156 1,15 0,000 21,50 8.360,907
3 RUA VALDECIR MARTINS 192,66 7,90 1.522,000 10,72 1.532,720 0,20 306,544 1,15 0,000 21,50 7.579,300
4 AV. RIO BORGES 373,91 8,60 3.215,630 281,78 3.497,410 0,20 699,482 1,15 0,000 21,50 17.294,692
TOTAL >>> 1.720,84 14.804,34 1.526,20 16.330,54 3.266,108 0,000 80.754,519

1 Transporte com caminhao basculante 14 m3, em via urbana pavimentada

2 Transporte com caminhao basculante 14 m3, em via urbana em leito natural

Luizenil Monteiro Lemes

Engenheiro Civil
CREA 120727774-6

LUIZENIL MONTEIRO
LEMES:84616423172 LEMesssions:z2

Assinado de forma digital por
LUIZENIL MONTEIRO

Dados: 2021.11.22 11:35:43 -03'00'




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENAGAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N¢ 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251
OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: R.DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA
DATA: OUTUBRO/2021
PLANILHA PARA CACULO DE IMPRIMAGAO E CM-30
EXTENSAO LARGURA AREA ARES L"\gPA AREATOTAL | TAXA DE APLIC. | QUANT. CM-30
ITEM LOGRADOURO BoR4
(m) (m) (m?) (m?) (m?) (t/m?) ®
1 RUA DOS TRABALHADORES 948,02 8,00 7.584,16 1172,25 8.756,41 0,0012 10,507
2 RUA DIAMANTINO 206,25 7,00 1.443,71 61,45 1.505,16 0,0012 1,806
3 RUA VALDECIR MARTINS 192,66 7,00 1.348,61 10,72 1.359,33 0,0012 1,631
4 AV. RIO BORGES 373,91 8,00 2.991,28 281,78 3.273,06 0,0012 3,927
TOTAL >>> 1.720,84 13.367,76 1.526,20 14.893,96 17,871

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6

LUIZENIL MONTEIRO
LEMES:84616423172

Assinado de forma digital por
LUIZENIL MONTEIRO
LEMES:84616423172

Dados: 2021.11.22 11:35:58 -03'00'
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS

LOCAL: R.DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA

DATA: OUTUBRO/2021

PLANILHA PARA CALCULO DE RR-2C

EXTENSAO LARGURA AREA AR:QE')'LMSPA AREA TOTAL | TAXADE APLIC.| QUANT.RR-2C
ITEM LOGRADOURO
(m) (m) (m?) (m?) (m?) (thm?) ®
1 RUA DOS TRABALHADORES 948,02 8,00 7.584,16 172,25 8.756,41 0,0042 36,776
2 |RUA DIAMANTINO 206,25 7,00 1.443,71 61,45 1.505,16 0,0042 6,321
3 |RUA VALDECIR MARTINS 192,66 7,00 1.348,61 10,72 1.359,33 0,0042 5,709
4 |AV.RIO BORGES 373,91 8,00 2.991,28 281,78 3.273,06 0,0042 13,746
TOTAL >>> 1.720,84 13.367,76 1.526,20 14.893,96 62,552

Luizenil Monteiro Lemes

Engenheiro Civil
CREA 120727774-6

LUIZENIL MONTEIRO
LEMES:84616423172 LEMEsesiensr2

Dados: 2021.11.22 11:36:29 -03'00"

Assinado de forma digital por
LUIZENIL MONTEIRO




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS

COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N© 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA:  PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: R.DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA
DATA:  OUTUBRO/2021
PLANILHA PARA CALCULO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAGAO
TRANSPORTE DE BRITA PARA TSD (TRECHO PAVIMENTADO)
QUANT. BRITA 0 BRITA 1 DMT MOMENTO DE
TEM LOGRADOURO TRABALHO FATOR FATOR TRANSP*.
(m?) (m°) (m°) (km) (m*km)
1 RUA DOS TRABALHADORES 8756,41 0,00730 0,01500 143,00 27.923,32
2 |RUADIAMANTINO 1505,16 0,00730 0,01500 143,00 4.799,80
3 |RUA VALDECIR MARTINS 1359,33 0,00730 0,01500 143,00 4.334,77
4 |AV.RIO BORGES 3273,06 0,00730 0,01500 143,00 10.437,46
TOTAL >>> 14.893,96 47.495,35
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
TRANSPORTE DE BRITA PARA TSD (TRECHO NAO PAVIMENTADO)
QUANT. BRITA 0 BRITA 1 DMT MOMENTO DE
ITEM LOGRADOURO TRABALHO FATOR FATOR TRANSP*.
(m?) (m?) (m?) (km) (m*km )
1 RUA DOS TRABALHADORES 8756,41 0,00730 0,01500 32,20 6287,627
2 |RUA DIAMANTINO 1505,16 0,00730 0,01500 32,20 1080,795
3 |RUA VALDECIR MARTINS 1359,33 0,00730 0,01500 32,20 976,080
4 |AV.RIO BORGES 3273,06 0,00730 0,01500 32,20 2350,253
TOTAL >>> 14.893,96 10.694,755

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M*, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil

Assinado de forma digital por

LUIZENIL MONTEIRQ LUIZENIL MONTEIRO

LEMES:84616423172

LEMES:84616423172 Dados: 2021.11.22 11:36:47

CREA 120727774-6

-03'00"




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: R.DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR'MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA
DATA: OUTUBRO/2021
PLANILHA PARA CALCULO DE TRANPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
TRECHO PAVIMENTADO
CM-30
S OO . gy 1 -2 ey Sy B L
(m?) (t/m?) TRANSPORTAR (km) (m3km)
1 RUA DOS TRABALHADORES 8.756,41 0,0012 t 10,507 195,00 2.048,87
2 RUA DIAMANTINO 1.505,16 0,0012 t 1,806 195,00 352,17
3 RUA VALDECIR MARTINS 1.359,33 0,0012 t 1,631 195,00 318,05
4 AV. RIO BORGES 3.273,06 0,0012 t 3,927 195,00 765,77
TOTAL >>> 14.893,96 17,871 3.484,85
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
RR-2C
o | e RS T o a [ o | o
(m?) (t/m?) TRANSPORTAR (km) (mekm)
1 RUA DOS TRABALHADORES 8756,41 0,0042 t 36,776 195,00 7.171,32
2 RUA DIAMANTINO 1505,16 0,0042 t 6,321 195,00 1.232,60
3 RUA VALDECIR MARTINS 1359,33 0,0042 t 5,709 195,00 1.113,26
4 AV. RIO BORGES 3273,06 0,0042 t 13,746 195,00 2.680,47
TOTAL >>> 14.893,96 62,552 12.197,64

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRECHO NAO PAVIMENTADO

CM-30
o e | TEMEIE T a [ o | e
(m?) (t/m?) TRANSPORTAR (km) (mekm)
1 RUA DOS TRABALHADORES 8756,41 0,0012 t 10,507 19,80 208,038
2 RUA DIAMANTINO 1505,16 0,0012 t 1,806 19,80 35,758
3 RUA VALDECIR MARTINS 1359,33 0,0012 t 1,631 19,80 32,293
4 AV. RIO BORGES 3273,06 0,0012 t 3,927 19,80 77,754
TOTAL >>> 14.893,96 17,871 353,843
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
RR-2C
S U [ gy 21 2. ey Sy B L
(m?) (t/m?) TRANSPORTAR (km) (m.km)
1 RUA DOS TRABALHADORES 8756,41 0,0042 t 36,776 19,80 728,164
2 RUA DIAMANTINO 1505,16 0,0042 t 6,321 19,80 125,155
3 RUA VALDECIR MARTINS 1359,33 0,0042 t 5,709 19,80 113,038
4 AV. RIO BORGES 3273,06 0,0042 t 13,746 19,80 272,170
TOTAL >>> 14.893,96 62,552 1.238,527

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Luizenil Monteiro Lemes Assinado de forma digital por

LUIZENIL MONTEIRQ LUIZENIL MONTEIRO

Engenheiro Civil LEMES:84616423172

LEMES:84616423172 Dados: 2021.11.22 11:37:05

CREA 120727774-6 -03'00'



ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS

LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA

DATA: OUTUBRO/2021

PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS

ASFALTICOS (R$/KG) - (RR-2C)

Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis
[.) Superintendéncia de Defesa da Concorréncia, Estudos e Regulagao Econémica

anp DATA BASE: SET/21

Més Produto Estado Preco
set/21 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Mato Grosso 5,56670
MES PRODUTO MATO GROSSO 5,56670
COFINS 3,00%
. PIS 0,65%
set/21 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 —
Total 3,65%
Valor Total com Pis,Cofins RS$5,77758

Preco Ref. = Preco ANP Distribuidor R$0,00000

1-(ICMS+PIS+CONFINS)
* No estado de Mato Grosso o ICMS é isento.
* Conforme Portaria DNIT N2 1977 DE 25/10/2017, Art. 29).

1-(0+3%+0,65 %)

* Para determinar o preco de referencia foi utilizado a formula conforme Instrugdo De Servigco N2 6 Dnit Sede,

Assinado de forma digital por

Luizenil Monteiro Lemes
o LUIZENIL MONTEIRO
Engenheiro Civil LEMES:84616423172 eHessietsi2

CREA 120727774-6 Dados: 2021.11.22 11:37:23 -03'00'



ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS

LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA

DATA: OUTUBRO/2021

PREGO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS
(R$/KG) - (RR-2C)

Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis
[.] Superintendéncia de Defesa da Concorréncia, Estudos e Regulagdo Econémica

a1np DATA BASE: SET/21
Més Produto Estado Preco
set/21 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Mato Grosso 2,84472
MES PRODUTO MATO GROSSO 2,84472
COFINS 3,00%
~ . PIS 0,65%
set/21 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C >
Total 3,65%
Valor Total com Pis,Cofins RS 2,9525
Preco Ref. = Preco ANP Distribuidor = RS0,00000
1-(ICMS+PIS+CONFINS) 1-(0+3%+0,65 %)

* No estado de Mato Grosso o ICMS é isento.
* Conforme Portaria DNIT N2 1977 DE 25/10/2017, Art. 29).
* Para determinar o prego de referencia foi utilizado a formula conforme Instrugdo De Servigco N2 6 Dnit Sede, De 07

Luizenil Monteiro Lemes inado de forma digital
LUIZENIL MONTEIRQ [inace de forma digital por

Engenheiro Civil
. LEMES:84616423172
CREA 120727774-6 LEMES:84616423172 Dados: 2021.11.22 11:37:59 -03'00'




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N© 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS

LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA

DATA: OUTUBRO/2021

MEMORIA DE CALCULO - MEIO-FIO E SARJETA
RUA DOS TRABALHADORES

LD SECAO 01 123,57+83,09+80,44+80,35+83+83+83+83+81,25 = 780,70

LE SECAO 01 123,57+83,09+80,44+80,35+83+83+83+83+81,25 = 780,70
parcial = 1.561,40

RUA DIAMANTINO

LD SECAO 01 183,25 = 183,25

LE SECAO 01 183,25 = 183,25
parcial = 366,50

RUA VALDECIR MARTINS

LD SECAO 01 183,25 = 183,25

LE SECAO 01 183,25 = 183,25
parcial = 366,50

AV. RIO BORGES

LD SECAO 01 0,00 = 0,00

LE SECAO 01 180,93+175 = 355,93
parcial = 355,93
TOTAL = 2.650,33

Luizenil Monteiro Lemes Assinado de forma digital por

Engenheiro Civil

CREA 120727774-6

LUIZENIL MONTEIRO LUIZENIL MONTEIRO

LEMES:84616423172

LEMES:84616423172 pados: 2021.11.22 11:38:17

-03'00"




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: PAVIMENTAQAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA
DATA: OUTUBRO/2021
PLANILHA QUANTITATIVA DE MEIO-FIO E SARJETA (TRECHO RETO)
ITEM LOGRADOURO 2o U
(m)
1 RUA DOS TRABALHADORES 1.561,40
2 RUA DIAMANTINO 366,50
3 RUA VALDECIR MARTINS 366,50
4 AV. RIO BORGES 355,93
TOTAL DO TRECHO RETO >>> 2.650,33
PLANILHA QUANTITATIVA DE MEIO-FIO E SARJETA (TRECHO CURVO)
EXT. TOTAL
ITEM LOGRADOURO
(m)
1 TRECHO CURVO 472,35
TOTAL DO TRECHO CURVO >>> 472,35
TOTAL GERAL >>> 3.122,68

* Observacao: Vide cotas em projeto de Drenagem Superficial

Luizenil Monteiro Lemes Assinado de forma digital por
. - LUIZENIL MONTEIRO
Engenheiro Civil LUIZENIL MONTEIRO LEMES:84616423172

CREA 120727774-6

LEMES:84616423172 Dados: 2021.11.22 11:38:57
-03'00'
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONGA N 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS

LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA

DATA: OUTUBRO/2021

MEMORIA DE CALCULO - MEIO-FIO
AV. RIO BORGES

LD SECAO 01 0,00 = 0,00

LE SECAO 01 168,32+166,41 = 334,73
parcial = 334,73

LIMPA-RODAS E EMBOCADURAS TRECHO CURVO

SECAO 19,69*3 = 59,07
parcial = 59,07
TOTAL = 393,80

Luizenil Monteiro Lemes

Engenheiro Civil
CREA 120727774-6

LUIZENIL MONTEIRQ finace de forma digital por
LEMES:84616423172 LEMES84616423172

Dados: 2021.11.22 11:39:40 -03'00"




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
s COORDENACAO DE PROJETOS
,:f Mg SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
/; A,M AV.RUBENS DE MENDONCA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS

LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA

DATA: OUTUBRO/2021

PLANILHA QUANTITATIVA DE MEIO-FIO E SARJETA (TRECHO RETO)

ITEM LOGRADOURO 205 UL
(m)
1 AV. RIO BORGES 334,73
TOTAL DO TRECHO RETO >>> 334,73
PLANILHA QUANTITATIVA DE MEIO-FIO E SARJETA (TRECHO CURVO)
EXT. TOTAL
ITEM LOGRADOURO
(m)
1 TRECHO CURVO 59,07
TOTAL DO TRECHO CURVO >>> 59,07
TOTAL GERAL >>> 393,80
* Observagdo: Vide cotas em projeto de Drenagem Superficial
Luizenil Monteiro Lemes Assinado de forma digital por
Engenheiro Civil LUIZENIL MONTEIRO LUIZENIL MONTEIRO
CREA 120727774-6 LEMES8461 64231 72 LEMES:84616423172

Dados: 2021.11.22 11:40:00 -03'00'




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA:  PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: R.DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA
DATA:  OUTUBRO/2021
QUANTITATIVO - SINALIZAGAO HORIZONTAL
TIPO: __ LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-02) - SENTIDO OPOSTO DE CIRCULAGCAO - CADENCIA 1:2
— e ——— EXTENSAO ESPESSURA ARIEA EX.:
(m) (m) (m?)
1 |RUA DOS TRABALHADORES 685,32 0,10 22,84 <
2 |RUA DIAMANTINO 137,72 0,10 4,59
3 |RUA VALDECIR MARTINS 137,54 0,10 4,58
4 |AV. RIO BORGES 0,00 0,10 0,00 )
TOTAL >>> 32,01
TIPO: __ LINHA SIMPLES CONTINUA (LFO-01) - SENTIDO OPOSTO DE CIRCULACAO
TEM IS EXTENSAO ESPESSURA AREA EX.:
(m) (m) (m?)
1 |RUA DOS TRABALHADORES 60,00 0,10 6,00 -
2 [RUA DIAMANTINO 30,00 0,10 3,00 S
3 |RUA VALDECIR MARTINS 30,00 0,10 3,00
4 |AV. RIO BORGES 0,00 0,10 0,00 Py
TOTAL >>> 12,00 -
TIPO: __ LINHA SIMPLES SECCIONADA (LMS-02) - MESMO SENTIDO DE CIRCULACAO - CADENCIA 1:2
TEM eI EXTENSAO ESPESSURA AREA EX.:
(m) (m) (m?)
= ¢
1 |AV. RIO BORGES 341,03 0,10 34,10 \ .
P\
2 |AV. SANTA CATARINA 280,22 0,10 28,02 N
TOTAL >>> 62,12 o
TIPO: __ LINHA SIMPLES CONTINUA (LMS-01) - MESMO SENTIDO DE CIRCULACAO
TEM IS EXTENSAO ESPESSURA AREA EX.:
(m) (m) (m?)
1 |AV.RIO BORGES 0,00 0,10 0,00 I
LS ¢ -
2 |AV. SANTA CATARINA 30,00 0,10 3,00
TOTAL >>> 3,00
TIPO: __ LINHA DE BORDO (LBO)
= e EXTENSAO ESPESSURA AREA EX.:
(m) (m) (m?)
1 |RUA DOS TRABALHADORES 1869,12 0,10 186,91 z
2 |RUA DIAMANTINO 366,50 0,10 36,65 =
3 |RUA VALDECIR MARTINS 366,50 0,10 36,65
4 |AV. RIO BORGES 349,25 0,10 34,92 Y
TOTAL >>> 295,13
TIPO: __ LINHA DE RETENGAO (LRE)
e TG EXTENSA]  ESPESSURA QUANT. ARIEA EX.:
(m) (m) (Und) (m?)
1 |RUA DOS TRABALHADORES 3,85 0,40 7,00 10,78 s
2 [RUA DIAMANTINO 3,35 0,40 2,00 2,68 > B
3 |RUA VALDECIR MARTINS 3,35 0,40 2,00 2,68 )
4 |AV. RIO BORGES 3,35 0,40 0,00 0,00
TOTAL >>> 16,14

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6

LUIZENIL MONTEIRQ |iiinado de forma cigital por
LEMES:84616423172 LEMES84616423172

Dados: 2021.11.22 11:40:25 -03'00"



ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS

LOCAL: R.DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA

DATA: OUTUBRO/2021

QUANTITATIVO - SINALIZAGAO HORIZONTAL

TIPO: FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES TIPO ZEBRADA (FTP1)

ITEM LOGRADOURO QUANTID ESPESSURA COMPRIMENTO AREA EX.:
(Und) (m) (m) (m?)
1 RUA DOS TRABALHADORES 32,00 0,40 4,00 51,20 :
2 RUA DIAMANTINO 14,00 0,40 4,00 22,40 ;
3 RUA VALDECIR MARTINS 14,00 0,40 4,00 22,40
4 AV. RIO BORGES 0,00 0,40 4,00 0,00 i
TOTAL >>> 96,00

TIPO: PARE ESCRITO

ITEM LOGRADOURO QUANTIDADE AREA UNIT. AREA TOTAL [EX.:
(un) (m?) (m?)
1 RUA DOS TRABALHADORES 1,00 1,25 1,25
2 RUA DIAMANTINO 2,00 1,25 2,50
3 RUA VALDECIR MARTINS 2,00 1,25 2,50
4 AV. RIO BORGES 0,00 1,25 0,00 ~
TOTAL >>> 6,25
Total de Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro >> 522,65 m?

Luizenil Monteiro Lemes

ssinado de forma digital por
Engenheiro C|V|I LUIZENIL MONTEIRO ﬁUlZENIL MON'|'E|Rogt P
CREA 120727774-6 LEMES:84616423172 LEMES84616423172

Dados: 2021.11.22 11:40:54 -03'00"



ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA
DATA: OUTUBRO/2021
QUANTITATIVO - SINALIZAGAO VERTICAL
CcODIGO: R-1 REGULAMENTAGCAO: PARADA OBRIGATORIA
ITEM LOGRADOURO QTD. AREA UNIT. | AREATOTAL |EX.:
(un) (m?) (m?)
1 RUA DOS TRABALHADORES 1,00 0,365 0,36
2 RUA DIAMANTINO 2,00 0,365 0,73
3 RUA VALDECIR MARTINS 2,00 0,365 0,73
4 AV. RIO BORGES 0,00 0,365 0,00
TOTAL >>> 5,00 1,82
CODIGO: R-19 REGULAMENTAGAO: VELOCIDADE MAX. PERMITIDA (40 KM/H)
ITEM LOGRADOURO QTD. AREA UNIT. | AREATOTAL |EX.: i
(un) (m?) (m?)
1 RUA DOS TRABALHADORES 9,00 0,16 1,44
2 RUA DIAMANTINO 2,00 0,16 0,32
3 RUA VALDECIR MARTINS 2,00 0,16 0,32
4 AV. RIO BORGES 4,00 0,16 0,64
TOTAL >>> 17,00 2,72
CODIGO: A-32b ADVERTENCIA: PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES
ITEM LOGRADOURO QTD. AREA UNIT. | AREATOTAL |EX.:
(un) (m?) (m?)
1 RUA DOS TRABALHADORES 4,00 0,203 0,81
2 RUA DIAMANTINO 2,00 0,203 0,40
3 RUA VALDECIR MARTINS 2,00 0,203 0,40
4 AV. RIO BORGES 0,00 0,203 0,00
TOTAL >>> 8,00 1,61
CODIGO: IDENTIFICAGAO DE VIAS INDICATIVA: IDENTIFICAGAO DE RUAS
ITEM LOGRADOURO QTD. AREA UNIT. | AREATOTAL |EX.:
(und) (m?) (m?)
1 RUA DOS TRABALHADORES 10,00 0,125 1,25
2 RUA DIAMANTINO 2,00 0,125 0,25 NSt DoBRe
3 RUA VALDECIR MARTINS 2,00 0,125 0,25
CEP 48028000
4 AV. RIO BORGES 0,00 0,125 0,00
TOTAL >>> 14,00 1,75
Total de placas >> 44,00
Total de placas >> 7,90

Assinado de forma digital por

Luizenil Monteiro Lemes
LUIZENIL MONTEIRO | yizenit monTEIRO

Engenheiro CiViI LEME58461 64231 72 LEMES:84616423172
CREA 120727774-6 : Dados: 2021.11.22 11:41:12 -03'00"



ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS

LOCAL: R.DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA

DATA: OUTUBRO/2021

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)

DADOS DA COTAGAO
ITEM g:TT :g[/)"\% PRODUTO D-ADOS DA EMPRESA
PREGO UNIDADE EMPRESA LOCALIZAGAO TELEFONE CONTATO CNPJ
10 junho, 2021 240,00 m®  |MINERACAO ARINOS LTDA. ITANHAGA (66) 3578-1088 | CLAUDETE 17.971.174/0001-02
20 junho, 2021 195,00 m®  |MINERACAO TOLEDO LTDA ME. TAPURAH (66) 35471226 | ALCEU RODRIGUES 24.728.750/0001-42
3.0 junho, 2021 102,75 m®  |CRISTAL PEDRAS MINERACAO EIRELI-EPP SORRISO (66) 3544-1559 | ANDREYNA SILVA 01.906.973/0001-57
VALOR ADOTADO >>>| 102,75

* Para o calculo dos valores em M3, foi-se adotado um peso especifico 1,5 t/m*
* As cotagdes fornecidas pelas empresas seguem em anexo (Foi adotado o preco da Cristal Pedras e Mineracao Eireli EPP)

Pesquisa de Mercado:

Na cotagdo direta com os fornecedores somente serdo admitidos os pregos cujas datas nio se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, nenhuma proposta direta de fornecedor deve conter diferen¢a de data maior que 180
dias quando comparadas as demais em um grupo de pesquisa de pregos junto a fornecedores no mesmo processo.

A partir das cotagoes obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatistico sobre os valores coletados para se obter um custo referencial. Entre outros critérios, pode ser utilizada a média, mediana, moda, primeiro quartil ou valor minimo dos
dados pesquisados. Nesse aspecto, a Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n2 7/2014 dispde que o resultado da pesquisa de precos sera a média ou o menor dos pregos obtidos, podendo o gestor adotar a forma que melhor atenda ao objeto a ser
contratado e a realidade local.

0 TCU no Acérdao 7.290/2013 - Segunda Camara entendeu que, quando da pesquisa de precos de mercado para definigdo de valores referenciais de licitagdes, devem ser adotadas as cotagdes minimas encontradas sempre que se tratar de
insumo ou equipamento fornecido exclusivamente por um conjunto restrito de empresas.

Fonte: TCU - ORIENTAGCOES PARA ELABORACAO DE PLANILHAS ORGAMENTARIAS DE OBRAS PUBLICAS

Luizenil Monteiro Lemes Assinado de forma digital por
. . LUIZENIL MONTEIRO

Engenheiro Civil LUIZENIL MONTEIRO LEMES:84616423172

CREA 120727774-6 LEMES:84616423172 pados: 2021.11.22 11:41:29

-03'00'



ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV.RUBENS DE MENDONCA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS

LOCAL: R.DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA

DATA: OUTUBRO/2021

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM)

DADOS DA COTAGAO
DATA DA PRODUTO DADOS DA EMPRESA
ITEM COTAGAO
PREGO UND. EMPRESA LOCALIZAGAO | TELEFONE CONTATO CNPJ
1.0 junho, 2021 240,00 m*  |MINERACAO ARINOS LTDA. ITANHAGA (66) 3578-1088 CLAUDETE 17.971.174/0001-02
2.0 junho, 2021 192,00 m*  |MINERAGAO TOLEDO LTDA ME. TAPURAH (66) 3547-1226 | ALCEU RODRIGUES | 24.728.750/0001-42
3.0 junho, 2021 102,75 m®  |CRISTAL PEDRAS MINERACAO EIRELI-EPP SORRISO (66) 3544-1559 | ANDREYNA SILVA 01.906.973/0001-57
VALOR ADOTADO >>> 102,75

* Para o calculo dos valores em M3, foi-se adotado um peso especifico 1,5 t/m*
* As cotacoes fornecidas pelas empresas seguem em anexo (Foi adotado o preco da Cristal Pedras e Mineracao Eireli EPP)

Pesquisa de Mercado:

Na cotagdo direta com os fornecedores somente serdo admitidos os pregos cujas datas ndo se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, nenhuma proposta direta de fornecedor deve conter diferenca de data maior que 180 dias quando
comparadas as demais em um grupo de pesquisa de precos junto a fornecedores no mesmo processo.

A partir das cotagoes obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatistico sobre os valores coletados para se obter um custo reterencial. Entre outros critérios, pode ser utilizada a media, mediana, moda, primeiro quartil ou valor minimo dos dados
pesquisados. Nesse aspecto, a Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n® 7/2014 dispde que o resultado da pesquisa de pre¢os serd a média ou o menor dos precos obtidos, podendo o gestor adotar a forma que melhor atenda ao objeto a ser contratado e a realidade
local.

0 TCU no Acérddo 7.290/2013 - Segunda Camara entendeu que, quando da pesquisa de precos de mercado para defini¢do de valores referenciais de licitacdes, devem ser adotadas as cotagdes minimas encontradas sempre que se tratar de insumo ou
equipamento fornecido exclusivamente por um conjunto restrito de empresas.

Fonte: TCU - ORIENTACOES PARA ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS DE OBRAS PUBLICAS

Assinado de forma digital por

Luizenil Monteiro Lemes
LUIZENIL MONTEIRO yizeniL MonTERO

Engenheiro Civil \
CREA 120727774-6 LEMES 84616423172 0 22 s 0300



ASSOCIAGAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENAGAO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAGCAO
SITE: amm.org.br - E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br

AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA:

LOCAL:
PROPRIETARIO:
DATA:

PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS
R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA
OUTUBRO/2021

PLANILHA PARA CALCULO DE VALOR DE TRANSPORTE DE BRITA PARA SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO.

PRECO TOTAL
o | ST OESTS | SATDETE | e | ge | PREsoToTMLOE | precororauoe | QUNEDE | vospe | temoe | auisiciode
PEDREIRA N°0) N°1) BRITA N°0 BRITA N°1 OBRA BRITA BRITA TRANSPORTE)
(km) (m3) (m3) (R$ por m?) (R$ por m?) (R$) (R$) (m3xKm) (R$ por m3xKm) (R$) (R$)
MINERAGAO ARINOS LTDA. 45,80 108,726 223,409 240,000 240,00 26.094,21 53.618,25 15.211,80 0,64 9.735,55 89.448,01
MINERAGAO TOLEDO LTDA ME. 98,00 74,545 223,409 195,000 192,00 14.536,27 42.894,52 29.199,49 0,64 18.687,67 76.118,46
CRISTAL PEDRAS MINERAGAO EIRELI-EPP 175,00 74,545 223,409 102,750 102,75 7.659,49 22.955,27 52.141,95 0,64 9.735,55 40.350,31

Obs?: Para Calculo do valor de transporte foi utilizado o servigo 93593 da tabela de composigdo da SINAPI JUNHO/2021 93593 (transporte com caminh&o basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente 30km (unidade: m3xkm). af_07/2020)

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6

LUIZENIL MONTEIRO

Assinado de forma digital por
LUIZENIL MONTEIRO

LEMES:84616423172 [iEssictesr

Dados: 2021.11.22 11:54:38 -03'00"




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA Ne 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS

LOCAL: R.DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA

DATA: OUTUBRO/2021

AREIA MEDIA
DADOS DA COTAGAO
ITEM DATA DA COTAGAO PRODUTO DADOS DA EMPRESA
PREGO UNIDADE EMPRESA LOCALIZAGAO TELEFONE CONTATO CNPJ
1.0 junho, 2021 80,00 m? MINERACAO ARINOS LTDA. ITANHAGA (66) 3578-1088 CLAUDETE 17.971.174/0001-02
2.0 junho, 2021 70,00 m? MINERAGCAO TOLEDO LTDA ME. TAPURAH (66) 3547-1226 ALCEU RODRIGUES 24.728.750/0001-42
3.0 junho, 2021 105,00 m? CERAMICA ENTRE RIOS SORRISO (66) 3544-2050 JOSE ROBERTO 08.872.701/0001-22
VALOR ADOTADO >>> 70,00

* Para o calculo dos valores em M3, foi-se adotado um peso especifico 1,5 t/m3

* As cotacdes fornecidas pelas empresas seguem em anexo (Foi adotado o preco da Mineragio Toledo LTDA-ME)

Pesquisa de Mercado:
Na cotacdo direta com os fornecedores somente serdo admitidos os precos cujas datas ndo se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, nenhuma proposta direta de fornecedor deve conter
diferenca de data maior que 180 dias quando comparadas as demais em um grupo de pesquisa de precos junto a fornecedores no mesmo processo.

A partir das cotagdes obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatistico sobre os valores coletados para se obter um custo referencial. Entre outros critérios, pode ser utilizada a média, mediana, moda,
primeiro quartil ou valor minimo dos dados pesquisados. Nesse aspecto, a Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n® 7/2014 dispoe que o resultado da pesquisa de precos sera a média ou o menor dos pregos obtidos,
podendo o gestor adotar a forma que melhor atenda ao objeto a ser contratado e a realidade local.

0 TCU no Acérdado 7.290/2013 - Segunda Camara entendeu que, quando da pesquisa de pregos de mercado para defini¢do de valores referenciais de licitagdes, devem ser adotadas as cotagdes minimas
encontradas sempre que se tratar de insumo ou equipamento fornecido exclusivamente por um conjunto restrito de empresas.

Fonte: TCU - ORIENTACOES PARA ELABORAGAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS DE OBRAS PUBLICAS

Luizenil Monteiro Lemes Assinado de forma digital
. .. por LUIZENIL MONTEIRO
Engenheiro Civil LUIZENIL MONTEIRQ LEMES:84616423172

LEMES:84616423172 pados: 2021.11.22 11:55:07
-03'00"

CREA 120727774-6
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