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ANEXO XIII
PROPOSTA DE PRECOS

A

Comissao Permanente de Licitacdo
Prefeitura Municipal de Itanhanga — MT
TOMADA DE PRECOS N° 004/2019

Pela presente submetemos a VVossa apreciagdo, a nossa proposta relativa a licitagao
*~ em epigrafe, DECLARANDO QUE:

a) Executaremos a obra acima especificada pelo prego global de R$ 78.199,43
(Setenta e oito mil, cento e noventa e nove reais, e quarenta e trés centavos),
sendo que nenhum prego extra sera cobrado.

b) O prazo de execucao dos servigos é de 60 (sessenta) dias, a contar do

recebimento da Ordem de Inicio de Servigos. Assumimos inteira responsabilidade por
quaisquer erros ou omissoes que venham a ser verificado na preparagao desta;

c) Manteremos valida a proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos,
contados da data da sua apresentacgéo;
d) Utilizaremos os equipamentos e a equipe tecnica e administrativa que forem

necessarias para a perfeita execugao da obra, comprometendo-nos desde ja, a
substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim
o exija a FISCALIZACAQ;

e) Na execugao da obra, observaremos, rigorosamente, as especificagées das
Normas Tecnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtengao de igual
qualidade, bem como as recomendagdes e instrugdes da FISCALIZAGAO assumindo,
desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizagao dos trabalhos, de
conformidade com as Especificagbes, Normas e Padrbes estabelecidos.

Varzea Grande - MT, 02 de julho de 2019
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Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
BARRACAO PARA ESTACIONAMENTO DE ONIBUS SINAPI - 10/2018 - 23,83% Desonerado: embutido nos pregos unitario
Mato Grosso dos insumos de mao de obra, de acordo

com as bases.

Planilha Orgamentaria Resumida

|ltem Descrigdo Total| Peso (%)
(1 'ESTRUTURA Y [T ' '  13.198,64 16,88 %
'2  ESTRUTURA METALICA - COBERTURA Bt i R ' 65.000,79 83,12 %
Total sem BDI 63.150,89
Total do BDI 15.048,54
Total Geral 78.199,43
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Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
BARRACAO PARA ESTACIONAMENTO DE ONIBUS SINAPI - 10/2018 - 23,83% Desonerado: ambutido nos pregos unitirio
Mato Grosso dos insumos de miio de obra, de acordo com
as bases.

I [ N T B ~ Planilha Orgamentéria Sintética . ) L 1 )
tem = Cédigo Banco |Descrigdo | Und Iouam.! Valor Unit,  Valor Unit. Total Peso (%)

) s,
94213/SINAP| | TELHAMENTO COM TELHA DE A(;O!ALUM NIOE =0,
I |ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_06/2015 gD e ol (o | LB TR | A el
ICACAGE | ke ress 7.05, 873 42,19%
| ‘ .
|

22 | 92593 SINAPI |(COMPOSIGAD REPRESENTATIVA) F
‘ [ uNSTALAcAo DE TESOURA INTEIRA EM AGO, PARA VAOS DE 3
| |A12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO

Total sem BDI 63.150,89
Total do BDI 15.048,54
. Total Geral 78.199,43
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Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
BARRACAO PARA ESTACIONAMENTO DE ONIBUS SINAPI - 10/2018 -  23,83% Desonerado: embutido nos pregos
Mato Grosso unitario dos insumos de méo de

obra, de acordo com as bases.
Cronograma Fisico e Financeiro

|ltem Descrlcﬁo ) Total Por Etapa 30 DIAS| 60 DIAS|
1 [ 'ESTRUTURA | 100,00% 50,00% 50,00%
‘ . 13.198,64 6.599,32 6.599,32
2 |ESTRUTURA METALICA - COBERTURA ’ 100,00% 50,00% 50,00%
_ i 65.00079 3250040  32.500,40
Porcentagem 50,0% 50,0%
Custo~ 39.099,72 39.099,72
Porcentagem Acumulado 50,0% 100,0%
Custo Acumulado 39.099,72 78.199,43

63.150,89

15.048,54

78.199,43
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