ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
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Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (OUTUBRO/2020)
e/ou composicdes PiniTCPO

NAO DESONERADO

BDI 24,30%

OBRA:
LOCAL:

COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUGAO DE ESTACAO DE TRANSBORDO
ITANHANGA - MT

DATA: 10/12/2020
LEIS SOCIAIS: 113,04%

CONSTRUGCAO DE ESTACAO DE TRANSBORDO
—

_1.0 ADMINISTRACAO OBRA 3,29% 8.495,26
_2.0 SERVICOS INICIAIS 4,31% 11.120,91
3.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,95% 2.453,54
4.0 FUNDACAO 5,87% 15.148,77
5.0 ESTRUTURA 6,00% 15.486,47
6.0 IMPERMEABILIZACAO 0,33% 840,31
7.0 MURO DE ARRIMO 33,27% 85.913,12
8.0 ATERRO 8,85% 22.855,38
9.0 PISOS 8,97% 23.166,81
10.0 COBERTURAS 16,24% 41.930,38
11.0 PINTURAS 0,50% 1.294,50
12.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 6,74% 17.414,83
13.0 INSTALACOES ELETRICAS 4,68% 12.084,64
TOTAL GERAL|1000%| R$ 258.204,92

FLay
b Y. Montgire Meiralas
Engenheirp Civil

CREA-MTO35.508
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeproj il.com

Ref.: Tabela de Servicos
SINAPI (OUTUBRO/2020)
e/ou composic¢des PiniTCPO

NAO DESONERADO

AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABA - MT BDI 24 .30%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 !
COORDENAGCAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO DE ESTACAO DE TRANSBORDO DATA: 10/12/2020
LOCAL: ITANHANGA - MT LEIS SOCIAIS: 113,04%

ORCAMENTO

CONSTRUGC, CAO DE TRANSBORD:
[ 10 ADMINISTRACAO OBRA 8.495,26]
| 11 AMM CIV 001 [ADMINISTRAGAO LOCAL UN 1,00]  6.834,48]  8.495,26] 8.495,26|
2.0 SERVICOS INICIAIS 11.120,91
2.1 AMM CIV 007 _|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,12 381,87 474,66 1.480,94
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAGAO RASTEIRA)
2.2 AMM CIV 003 _|INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATE 1KM M2 184,05 1,40 1,74 320,25
LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALAGAO SANITARIA PROVISORIA,
2.3 AMM CIV 002 |PEQUENAS OBRAS - INSTALAGAO MINIMA UN 1,000 233198 2.898,65 2.898,65
2.4 AMM CIV 008 |ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN 1,00  1.644,13| 2.043,65 2.043,65
EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
2.5 93584 INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 M2 6,00 586,94 729,57 4.377,42
rLaob
B Y. Montdire Meirelas
Engenbeirn Civil

CREA-MT.035.508
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldepr l.com

e/ou composi¢des PiniTCPO

Ref.: Tabela de Servicos
SINAPI (OUTUBRO/2020)

NAO DESONERADO

AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABA - MT BDI 24 .30%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 !
COORDENAGAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO DE ESTAGAO DE TRANSBORDO DATA: 10/12/2020
LOCAL: ITANHANGA - MT LEIS SOCIAIS: 113,04%

ORCAMENTO

(RN MOVIMENTO DE TERRA 2.453,54]
BLOCOS
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA.
3.1 96522 AF_06/2017 M3 8,90 106,11 131,89 1.173,82
3.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 4,35 35,66 44,33 192,84
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
3.3 101616 AF_08/2020 M2 5,53 4,31 5,36 29,64
FUNDACAO
3.4 96526 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 3,55 214,21 266,26 945,22
3.5 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,99 35,66 44,33 88,22
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
3.6 101616 AF_08/2020 M2 4,44 4,31 5,36 23,80
[ 40 FUNDACAO 15.148,77)
ESTACA
ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, SEGAO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS,
4.1 100656 INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAQAO E DESMOBILIZAQAO). AF_12/2019 M 24,00 65,31 81,18 1.948,32
MOBILIZAGCAO DE BATE ESTACA POR GRAVIDADE MONTADO EM CAMINHAO GUINDAUTO COM
4.2 AMM EST 006 [CAPACIDADE DE 6,2 T UN 1,00 970,70 1.206,58 1.206,58
DESMOBILIZACAO DE BATE ESTACA POR GRAVIDADE MONTADO EM CAMINHAO GUINDAUTO
4.3 AMM EST 007 [COM CAPACIDADE DE 6,2 T UN 1,00 970,70 1.206,58 1.206,58
BLOCOS
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
44 96619 ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 1,99 22,03 27,38 54,49
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
4.5 94965 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 4,27 340,12 422,77 1.805,23
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
4.6 96534 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAC@ES. AF_06/2017 M2 30,80 52,93 65,79 2.026,33
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
4.7 96545 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 96,90 11,47 14,26 1.381,79
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5 MM -
4.8 96543 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 38,20 13,52 16,81 642,14
VIGA BALDRAME
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE
4.9 AMM EST 003 |ACO APROXIMADA DE 100 KG/M3 M3 1,33 2.809,37 3.492,05 4.644,43
MONTAGEM DE VIGAS PRE-FABRICADAS PARA EDIFICIO DE ATE 2 PAVIMENTOS, INCLUSO
4.10 AMM EST 004 [ICAMENTO COM GUINDASTE M3 1,33 140,87 175,10 232,88
5.0 ESTRUTURA 15.486,47
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE
5.1 AMM EST 003 |ACO APROXIMADA DE 100 KG/M3 M3 4,13 2.809,37 3.492,05 14.422,17
MONTAGEM DE PILARES PRE-FABRICADOS PARA EDIFICIOS DE ATE 2 PAVIMENTOS, INCLUSO
5.2 AMM EST 005 [ICAMENTO COM GUINDASTE M3 4,13 207,32 257,70 1.064,30
6.0 IMPERMEABILIZACAO 840,31
6.1 AMM EST 008 |IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 16,13 9,06 11,26 181,62
IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
6.2 98562 AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 M2 17,74 29,87 37,13 658,69
[ 70 MURO DE ARRIMO 85.913,12|
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA.
7.1 96522 AF_06/2017 M3 25,50 106,11 131,89 3.363,20
7.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 5,25 35,66 44,33 232,73
7.3 AMM CIV 004 REGULARIZAQAO MANUAL E COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA M2 52,50 5,29 6,58 345,45
FUNDACAO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
7.4 94965 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 40,91 340,12 422,77 17.295,52
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
7.5 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 40,91 152,87 190,02 7.773,72
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,
7.6 96535 E=25 MM, 4 UTILIZACCJES. AF_06/2017 M2 297,68 94,08 116,94 34.810,70
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
7.7 92916 FUNDAQGES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1.045,10 11,68 14,52 15.174,85
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
7.8 92919 FUNDAQGES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 460,80 9,65 11,99 5.524,99
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
7.9 92915 FUNDAQGES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 89,40 12,53 15,57 1.391,96

oo A1 boacall

Leonardo Marting Carvalho

Emgenheiro Civil
CREA-MT 036,754
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- Ref.: Tabela de Servicos
ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (QUTUBRO/2020)
DOS MUN|CiP|OS e/ou composic¢des PiniTCPO
NAO DESONERADO
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeproj il.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABA - MT BDI 24,30%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENAGCAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRANSBORDO DATA: 10/12/2020
LOCAL: ITANHANGA - MT LEIS SOCIAIS: 113,04%
ORGAMENTO
8.0 ATERRO 22.855,38
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA:
8.1 AMM CIV 006 [0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), COM SOLO ARGILOSO OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO M3 328,86 31,64 39,33 12.934,06
8.2 AMM CIV 004 [REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA M2 1.507,80 5,29 6,58 9.921,32
9.0 PISOS 23.166,81
9.1 AMM CIV 004 [REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA M2 74,90 5,29 6,58 492,84
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
9.2 94999 LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 183,15 99,60 123,80 22.673,97
[_10.0 COBERTURAS 41.930,38]
ESTRUTURA METALICA
10.1 AMM EST 001 |[FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA COM UTILIZAGAO DE PERFIS EM ACO ASTM A36 KG 1.508,01 9,77 12,14 18.307,24
10.2 AMM EST 002 |MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG 1.508,01 1,95 2,42 3.649,38
COBERTURA COM TELHA DE ACO/ALUMINIO
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
10.3 94213 ICAMENTO. AF_07/2019 M2 147,51 61,24 76,12 11.228,46
FECHAMENTO
FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METALICA (AGCO ZINCADO), POS-PINTADA, PERFURADA
104 AMM CIV 005 | TPR-25, ESP=0,65MM, DA TUPER OU SIMILAR M2 67,50 104,23 129,56 8.745,30
11.0 PINTURAS 1.294,50
11.1 88485 APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 75,00 1,59 1,98 148,50
11.2 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 75,00 12,29 15,28 1.146,00
LT
I, V. Montgiro Mairelas
Engenheino Civil

CREA-MT.035.508
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeproj

il.com

Ref.: Tabela de Servicos
SINAPI (OUTUBRO/2020)
e/ou composic¢des PiniTCPO

NAO DESONERADO

AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABA - MT BDI 24 .30%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 !
COORDENAGAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO DE ESTAGAO DE TRANSBORDO DATA: 10/12/2020
LOCAL: ITANHANGA - MT LEIS SOCIAIS: 113,04%
ORGAMENTO
[120 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 17.414,83]
INSTALACOES DE ESGOTAMENTO SANITARIO
TUBULAGAO - PVC BRANCO - SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
12.1 89714 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 7,50 43,49 54,06 405,45
CONEXOES - PVC BRANCO - SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
12.2 89748 SANITARIO. AF_12/2014 UN 3,00 29,14 36,22 108,66
ACESSORIOS E ESTRUTURAS
12.3 AMM HID 001 [CANALETA EM CONCRETO MOLDADA IN-LOCO D:20X10CM (LXH) M 22,00 134,90 167,68 3.688,96
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E
12.4 AMM HID 003 _|ASSENTAMENTO M 22,00 179,86 223,57 4.918,54
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
12.5 97902 MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 UN 2,00 475,14 590,60 1.181,20
SISTEMA DE TRATAMENTO/DISPOSICAO FINAL DE EFLUENTES
EXECUGAO DE UNIDADE DE DISPOSIGAO FINAL DE EFLUENTES - SUMIDOURO - DIMENSOES DE
12.6 AMM HID 002 |ACORDO COM O PROJETO UN 1,000 5721,66] 7.112,02 7.112,02
r |
S
VENcuu -9
Naira Araujo Corti

Engenheiro Eletricista
Crea : 1214997392
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- Ref.: Tabela de Servicos
ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (QUTUBRO/2020)
DOS MUN|CIP|OS e/ou composi¢des PiniTCPO
NAO DESONERADO
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldepr l.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABA - MT BDI 24,30%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENAGCAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO DE ESTACAO DE TRANSBORDO DATA: 10/12/2020
LOCAL: ITANHANGA - MT LEIS SOCIAIS: 113,04%
ORGAMENTO
13.0 INSTALACOES ELETRICAS 12.084,64
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
13.1 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 134,00 2,91 3,62 485,08
91927 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
13.2 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 72.00 3,82 475 342,00
92982 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
13.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 6,00 12,01 14,93 89,58
92084 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -
13.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 3.00 19,57 2433 72,99
93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
13.5 INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 8,96 11,14 11,14
101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E
13.6 INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00 119.22 148,19 296.38
01871 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
13.7 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 3,00 8,36 10,39 31,17
95745 ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM
13.8 TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 P M 24,00 14,97 18,61 446,64
95749 ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM
13.9 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016 P M 9,00 19,73 24,52 220,68
93018 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E
13.10 INSTALACAO. AF_12/2015 UN 2.00 15.47 19.23 38.46
93013 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
13.11 AF 12/2015 UN 3,00 10,15 12,62 37,86
95778 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
13.12 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016 P UN 2.00 21.18 26.33 52.66
95779 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
13.13 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016 P UN 2,00 19,47 24,20 48,40
95787 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM
13.14 (3/4"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016 P UN 6.00 20.86 25.93 15558
95795 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
13.15 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016 P UN 1,00 24,08 29,93 29,93
101632 RELE FOTQELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E
13.16 INSTALACAO. AF 08/2020 UN 2,00 21.42 26,63 53,26
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
101875 BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
13.17 AF _10/2020 UN 1,00 313,00 389,06 389,06
97886 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
13.18 MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 UN 3,00 138,16 171,73 515,19
97667 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 %) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
13.19 AF _04/2016 M 31,00 6,34 7,88 244,28
13.20 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 9,30 58,82 73,11 679,92
13.21 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 9,30 20,12 25,01 232,59
13.22 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 UN 3,00 45,97 57,14 171,42

the

‘-__l

Maira Araujo Corti
Engenheiro Eletricista
Crea : 1214997392
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Ref.: Tabela de Servicos

ASSOCIAGCAO MATO-GROSSENSE SINAPI (QUTUBRO/2020)
. elou composigées PiniTCPO
DOS MUNICIPIOS -
NAO DESONERADO
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeproj il.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABA - MT BDI 24,30%

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENAGCAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUCAO DE ESTAGCAO DE TRANSBORDO DATA: 10/12/2020
LOCAL: ITANHANGA - MT LEIS SOCIAIS: 113,04%
ORCAMENTO

COMPOSICOES ELETRICA

AV ELE 001 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE
1323 175 V. CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 4.00 86.38 107.37 42048
13.24 | AMMELE 002 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE ENERGIA (20X20CM) UN 1.00 15.67 19.48 1948
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REFLETOR BIVOLT DE LED, 100W DE POTENCIA, FLUXO
AMM ELE 003 |LUMINOSO A PARTIR DE 80 LMW, TEMPERATURA DE COR APROXIMADAMENTE 6500K (BRANCO
1325 FRIO) UN 8.00 191,53 238.07 1.904.56
13.26 | AMMELE 004 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO" UN 37.00 5.84 7.26 268.62
AMM ELE 005 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO
1327 GALVANIZADO ELETROLITICO. DIAMETRO DE 20 MM (3/4") UN 2.00 8.60 10,60 2138
AV ELE 006 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO
13.28 ELETROLITICO. DIAMETRO DE 20 MM (3/4") UN 7.00 3.49 434 30.38
AV ELE 007 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T3"
13.29 (ENERGISA) UN 100] 243602 3.007.97 3.027.97
AV ELE 008 | MURETA MEDICAG ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.CIPINTURA ACRIL, E LAJE CONC. 20MPA
13.30 MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE M2 3.00 423,57 526.50 1.579.50
1331 | AMMELE 009 |CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6.00 14.28 17.75 106.50
1332 | AMMELEOI0 |repyiNAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 14,08 17,50 52,50
R$ 258.204,92 |

| 1'1" (Ve TT P

Naira Araujo Corti
Engenheiro Eletricista
Crea : 1214997392
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n ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE Ref.: Tabela de Servigos
so2 , SINAP| (OUTUBRO/2020)
.( “wy DOS MUNICIP'OS e/ou composicdes PiniTCPO
/ AMM SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
/ AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 24.30%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 !
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO DE ESTAGAO DE TRANSBORDO DATA: 10/12/2020
LOCAL: ITANHANGA - MT LEIS SOCIAIS: 113,04%
COMPOSICAO DE PRECOS/CIVIL
AMM CIV 001 ADMINISTRACAO LOCAL UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES l UN l Quantidade | Unit. (R$) Total (R$)
MAO DE OBRA
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 144,00 32,18 4.633,92
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 91,69 2.200,56
Total | R$ 6.834,48
MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRACAO LOCAL
COMPONENTES UN | CALCULO
MATERIAL
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ [ 4HR*5DIAS*4SEMANAS*3MESES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2HR*1DIAS*4SEMANAS*3MESES
AMM CIV 002 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALAGAO SANITARIA PROVISORIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALACAO MINIMA UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
370 TRANSPORTE) M3 0,0189 63,00 1,19
BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9
7271 X19X19CM(LXAXC) UN 30,00 0.75 22,50
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5*CM (3 X 3 ")
4433 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 25,00 7,03 175,75
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU
6189 EQUIVALENTE DA REGIAO M 8,00 8.85 70.80
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65*
7700 MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580) M 30,00 18,18 545,40
9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 5,00 10.50 52,50
12774 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4" UN 1,00 111,59 111,59
34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 1,00 299,00 299,00
20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 1,00 13,40 13,40
11784 BACIA SANITARIA TURCA DE LOUCA BRANCA UN 1,00 411,23 411,23
MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88248 COMPLEMENTARES H 4,00 14,33 57,32
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 18,63 149,04
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES H 8,00 18,86 150,88
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 18,83 150,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,12 14,87 120,74
*COMPOSIGAO BASEADA NA COMPOSICAO ANALITICA CIDADES - FEVEREIRO/2014 - CODIGO CA0007 Total R$ 2.331,98
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAGAO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT
AMM CIV 003 - M2
ATE 1KM
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit, (RS) Total (R$)
EQUIPAMENTO
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
53792 INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MATERIAIS NA OPERACAO. AF 06/2014 H 0,012 61,96 0,74
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -
53858 MATERIAIS NA OPERACAO. AF 06/2014 H 0,0047 48,93 0,22
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
53786 ESCAVACAO MAX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 H 0,003 32,64 0,09
EQUIPAMENTO
90776 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,003 21,75 0,06
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,02 14,87 0,29
*COMPOSICAO BASEADA NO ORSE, COD. 09937 - (MAIO/2019) Total | R$ 1,40
Loy
Marcgs Y. Montgire Meireles
Engenheino Civil

CREA-MTA35 508
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n ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE Ref.: Tabela de Servigos
&2 . SINAP| (OUTUBRO/2020)
.( “wy DOS MUNICIP'OS e/ou composicdes PiniTCPO
/ AMM SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
(= AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 24.30%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 !
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO DE ESTAGAO DE TRANSBORDO DATA: 10/12/2020
LOCAL: ITANHANGA - MT LEIS SOCIAIS: 113,04%
COMPOSICAO DE PRECOS/CIVIL
AMM CIV 004 REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN Quantidade ‘ Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAIS
ICOMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR I l ‘
COMP AUX PLACA 400 KG) M3 0,1800 4,63 0.83
MAO DE OBRA
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000| 14,87| 4,46
*COMPOSIGAO BASEADA NO ORSE, COD. 11472 - (MAIO/2019) | Total R$ 5,29
COMP AUX COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) M3
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade | Unit. (R$) Total (R$)
EQUIPAMENTO
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO.
91277 AF _08/2015 CHP 0,125 7,42 0,92
MAO DE OBRA
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25| l4,87| 3,71
*COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA SINAPI (JANEIRO/2020) - COD 74005/001 | Total R$ 4,63
FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METALICA (AGO ZINCADO), POS-PINTADA, PERFURADA TPR-25, ESP=0,65MM, DA TUPER OU
AMM CIV 005 M2
SIMILAR
SINAPI/SINFRA . Custos Custos
ou Cot. De Mercado COMPONENTES M2 Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,060 16,41 0,98
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
94213 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M2 1,000 61,24 61,24
MAO DE OBRA
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
88278 COMPLEMENTARES H 1,50 13,14 19,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 14,87 22,30
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA ORSE COD 09836 - (JUNHO/2019) TOTAL _R$ 104,23
AN GG ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), COM -
SOLO ARGILOSO OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO &
SINAPI/SINFRA . Custos Custos
ou Cot. De Mercado COMPONENTES M2 Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO
5631 OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,033 119,54 3,94
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO
5632 OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,044 47,23 2,07
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO.
5901 AF_06/2014 CHP 0,006 170,59 1,02
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO.
5903 AF _06/2014 CHI 0,003 30,28 0,09
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
6077 TRANSPORTE) M3 1,250 17,48 21,85
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
91533 GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015 CHP 0,061 20,10 1,22
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
91534 GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,057 14,66 0.83
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H 0,042] 14,87] 0,62
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SINAPI COD 94305 - (SETEMBRO/2019) TOTAL R$ 31,64
AMM CIV 007 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
4491 BRUTA M 4,00 7,16 28,64
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
4813 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M M2 1,00 300,00 300.00
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA,
4417 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,00 3,05 3,05
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,15 12,10 1,81
MAO DE OBRA
88262 [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H 1,00 18,63 18,63
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 2,00 14,87] 29,74
*COMPOSIGCAO BASEADA NA TABELA ORSE, COD. 00051/ORSE (MAIO/2020) TOTAL R$ 381,87
Loy
Blarcgs V. Montgine Meiralas

Engenhei

Ciwil

CREA-MTA35.508
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE Ref.: Tabela de Servigos
. SINAPI (OUTUBRO/2020)
DOS MUNICIP'OS e/ou composicdes PiniTCPO
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 24,30%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO DE ESTAGAO DE TRANSBORDO DATA: 10/12/2020
LOCAL: ITANHANGA - MT LEIS SOCIAIS: 113,04%
AMM CIV 008 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN
SINAPI ou Cot. De ’ Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade ‘ Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 0,1333333 65.45 8,72
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA
420 FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS UN 2,00 22,35 44,70
857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 3,00 9,64 28,92
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
937 B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 M 27,00 6.25 168.75
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM
1062 VISOR. EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00 217,83 217.83
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO
1096 GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES UN 2,00 74,17 148,34
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA
1539 CABOS ATE 16 MM2 UN 8,00 541 43,28
1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4,00 115 4,60
2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 1,00 61,42 61,42
2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 8,00 3.89 31,12
POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D =20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM
2731 EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 7.96 69.25 551,23
'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM
3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
3379 COBRE. SEM CONECTOR UN 1,00 37.28 37.28
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL,
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO
4346 MEDIA UN 2,00 6.09 12,18
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8",
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA =
11267 *2,5* MM UN 2,00 0,61 1,22
12034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 2,00 3,26 6,52
39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,00 0.83 1,66
39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,00 0,62 1,24
MAO DE OBRA
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 19.52| 156,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 14,87| 118,96
**COMPOSI(}AO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 41598 - JANEIRO/2020 TOTAL _R$ 1.644,13

Loy
Marcgs ¥, Maontgire Meirales
Engenheirn Civil

CREA-MT.035.608
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Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (OUTUBRO/2020)
e/ou composi¢des PiniTCPO

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

BDI

24,30%

COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRANSBORDO
ITANHANGA - MT

DATA:
LEIS SOCIAIS:

10/12/2020

113,04%

COMPOSI O DE PREGOS/HIDROSSANITARIAS

AMM HID 001 CANALETA EM CONCRETO MOLDADA IN-LOCO D:20X10CM (LXH) M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade ‘ Unit., (R$) Total (R$)
MATERIAL
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE
1363 PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 6 MM M2 0.66 18,18 11,99
CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15,
11146 ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) M3 0.06 420,56 2523
5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,26 12,90 3,35
SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM
20206 OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 2,54 443 11,69
MAO DE OBRA
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,45 15,48 22,44
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,45 20,01 29,01
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 18,83 6,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,68 14,87 24,98
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA TCPO 132 EDICAO (PINI) - COD - 02632.8.11.6 TOTAL _R$ 134,90
AMM HID 002 EXECUCAO DE UNIDADE DE DISPOSICAO FINAL DE EFLUENTES - SUMIDOURO - DIMENSOES DE ACORDO COM O PROJETO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (RS) Total (RS)
MATERIAL
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
90084 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, EM M3 11,40 6,97 79,45
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF 01/2015
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO
101616 DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 576 431 24,82
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 M3 4,04 35,66 144,06
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE
87510 PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E M2 12,81 109,09 1.39744
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM
101159 (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 0,56 108,78 60,91
BETONEIRA. AF_05/2020
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
94965 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0.97 340,12 329,91
5087 'Sréhél_ll’:’I/éEM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA UN 1,00 26,66 26,66
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60,
COMP. AUX 01 4.2MM. MALHA 15X15CM M2 5,76 13,45 77,47
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
87894 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 12,11 4,71 57,03
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
87792 CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. M2 12,11 2653 s2127
AF_06/2014
COMP. AUX 02 LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4 M3 13,95 175,88 2.453,52
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
89714 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 1,50 43,49 65,23
AF 12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
89833 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO UN 2,00 26,87 53,74
OU VENTILACAO. AF_12/2014
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM
97086 MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2017 M2 480 7889 378,67
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92787 ARMADO EM UMA EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA- KG 27,07 9,29 251,48
50 DE‘10 0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
**VERIFICAR MEMORIAL DE CALCULO TOTAL __R$ 5.721,66
J o 1 = )
PR L e TE R M

"“Xala Cesar Dias Bueno
Engenheiro Sanitariita e Amblental &
Saldde a Seguranca
CREA 121.501.072-5%
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE Ref: Tabela de Servigos
L, SINAPI (OUTUBRO/2020)
DOS M U NlClPlOS e/ou composi¢des PiniTCPO
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 24.30%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 !
COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUGAO DE ESTACAO DE TRANSBORDO DATA: 10/12/2020
LOCAL: ITANHANGA - MT LEIS SOCIAIS: 113,04%
COMPOSICAO DE PRECOS/HIDROSSANITARIAS

COMP. AUX 01 J[ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES I UN I Quantidade I Unit. (RS) Total (RS)
EQUIPAMENTO
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO
21141 DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, M2 11,45
ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM 1,0300 11,79
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
43132 MM (0,01 KG/M) Ke 0,0150 14,06 021
MAO DE OBRA
88245 [ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,0300 18,73] 0,56
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0600 14,87] 0,89
““COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 85662 - JANEIRO/2020 Total _R$ 13,45
COMP. AUX 02 ___[LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4 M3
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (RS) Total (RS)
EQUIPAMENTO
PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM | |
4123 FRETE M3 1,0500 8728 91,64
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 2,5000 18,83] 47,07
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 2,5000 14,87] 37,17
*“*COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 73873/2- JANEIRO/2020 Total _R$ 175,88
AMM HID 003 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (RS) Total (RS)
EQUIPAMENTO
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000
11236 MM, E= *15* MM UN | 1,0000| 176,85 176,85
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,1600] 18,83] 3,01
*“*COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 83624- JANEIRO/2020 | Total _R$ 179,86
N -~ Ial A
e i )
e L o

“"iaio Cesar Dias Bueno
Engenheiro Sanitarista e Amblental &
Saide 8 Seguranca
CREA 121.501.072-%
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE Ref.: Tabela de Servigos
. SINAPI (OUTUBRO/2020)
DOS MUNICIP'OS e/ou composi¢des PiniTCPO
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 24,30%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO DE ESTAGAO DE TRANSBORDO DATA: 20/06/2017
LOCAL: ITANHANGA - MT LEIS SOCIAIS: 113,04%
AMM EST 001 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA COM UTILIZAGAO DE PERFIS EM ACO ASTM A36 KG
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES | UN l Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO,
GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM KG 0,5250 5,37 2,81
546 BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 0,5250 7,10 3,72
7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0025 24,52 0,06
10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0130 13,20 0,17
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,0003 12,40 -
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS,
INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO. AF 12/2015 CHP 0,0400 27,41 1,09
MAO DE OBRA
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,020 18,73 0.37
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,020 14,97 0.29
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 19.83 0,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 14,87 0.04
88240 COMPLEMENTARES H 0,040 10,62 0,42
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040 18,89 0,75
*COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CODIGO 15505, COMPOSIGAO ANALITICA Total R$ 9,77
AMM EST 002 MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MAO DE OBRA
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,02 13,14 0.26
88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES _ H 0,06 10,62 0,63
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGCA TELESCOPICA
89272 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHP 0,01
DIURNO. AF_11/2014 CHP 106,63 1,06
**COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CODIGO 15512, COMPOSIGAO ANALITICA Total R$ 1,95
AMM EST 003 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 100 KG/M3 M3
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 2,900800 77,79
CONCRETO, DE*22 X 1,1* M, E = 17 MM M2 26,82
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 0,122200 0,59
EMULSIONADA EM AGUA L 4,84
4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 6,634800 16,58
BRUTA M 2,50
20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,305600 13,40 4,09
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 5,530700 8,46
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 1,53
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 15,209300 4,56
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,30
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, 0,324800 5,40
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 16,65
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, 0,492800 6,89
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 14,00
92775 . 72,103143 979,88
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 13,59
92777 . 27,866714 319,35
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 11,46
94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1,200000 418,09
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 348,41
MAO DE OBRA
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8200 15,48 12,69
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0900 20,01 81,84
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,9100 18,83 487,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,9100 14,87 385,28
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SINAPI - CODIGO 97737, COMPOSICAO ANALITICA MAIO/2018. TOTAL | R$ 2.809,37
MEMORIAL PARA CONVERSAO DE 70 KG/M3 PARA APROXIMADAMENTE 100 KG/M3 (PARA MAIOR COERENCIA COM O PROJETO EM QUESTAO).
- ARMADURA ESTRIBOS 5MM
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM PORTANTO
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZADO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 72,10314286 50,4722kg ---- 70 kg/m3 0,4832
AF_12/2015 -- 100 kg/m3
X =72,103
- ARMADURA ESTRIBOS 5MM
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM PORTANTO
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZADO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 27,86671429 19,5067kg ---- 70 kg/m?3 0,4832
AF_12/2015 -- 100 kg/m?3
X =27,86

Leonardo Martins Carvalho

Engenheirg Civil
CREA-MT 036.754
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JU ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE Ref.: Tabela de Servigos
o2 . SINAPI (OUTUBRO/2020)
.( ’l\\ DOS MUNICIP'OS el/ou composigdes PiniTCPO
/ AMM SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
| e AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 24'30%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO DE ESTAGAO DE TRANSBORDO DATA: 20/06/2017
LOCAL: ITANHANGA - MT LEIS SOCIAIS: 113,04%
AMM EST 004 MONTAGEM DE VIGAS PRE-FABRICADAS PARA EDIFICIO DE ATE 2 PAVIMENTOS, INCLUSO ICAMENTO COM GUINDASTE M3
SINAPI ou Cot. De ’ Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAIS
89272 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 0,198000 21,11
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHP
DIURNO. AF 11/2014 CHP 106,63
89273 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 0,180000 8,35
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRA(;AO 4 X4 -CHI
DIURNO. AF 11/2014 CHI 46,40
89994 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE CONTRAVERGA EM 0,100000 53,77
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 01/2015 M3 537,78
92419 ~ 0,667000 39,19
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 58,76
MAO DE OBRA
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I H | 0,3800 18.83| 7,15
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7600 14,87] 11,30
**COMPOSICAO BASEADA NO CADERNO TECNICO DAS COMPOSICOES DE PRE-MOLDADOS - LOTE (01.FUES.PREM.002/01) Total R$ 140,87
AMM EST 005 MONTAGEM DE PILARES PRE-FABRICADOS PARA EDIFICIOS DE ATE 2 PAVIMENTOS, INCLUSO ICAMENTO COM GUINDASTE M3
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES | UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
89272 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 0,620000 66,11
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHP
DIURNO. AF 11/2014 CHP 106,63
89273 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 0,456000 21,15
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHI
DIURNO. AF 11/2014 CHI 46,40
89994 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE CONTRAVERGA EM 0,126000 67,76
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 01/2015 M3 537,78
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 1,0800 18,83] 20,33
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,1500 14,87] 31,97
****COMPOSI(;/:\O BASEADA NO CADERNO TECNICO DAS COMPOSIC@ES DE PRE-MOLDADOS - LOTE (01.FUES.PREM.001/01) Total R$ 207,32

oo 4/l bavaile

Leonardo Martins Carvalho

Engenheiro Civil
CREA-MT 036.754
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (OUTUBRO/2020)
el/ou composigdes PiniTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 24,30%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO DE ESTAGAO DE TRANSBORDO DATA: 20/06/2017
LOCAL: ITANHANGA - MT LEIS SOCIAIS: 113,04%

COMPOSIGAO DE PREGCOS/ESTRUTURAL

AMM EST 006 MOBILIZACAO DE BATE ESTACA POR GRAVIDADE MONTADO EM CAMINHAO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 6,2 T UN
SINAPI ou Cot. De ’ Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (RS) Total (R$)
MAO DE OBRA
MEMORIAL MOBILIZAGAO DE BATE ESTACA POR GRAVIDADE MONTADO EM CAMINHAO
GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 6,2 T UN 1,00 970,70 970,70
* COMPOSIGAO BASEADA NO MEMORIAL DE CALCULO DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO Total R$ 970,70

FORMULA:

DM xKx FU
\Y

CMob representa o custo de mobilizagéo;

DM representa a distancia de mobilizagao, em quildmetros (km) ou em milhas nauticas
(mi);

K representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem;
FU representa o fator de utilizagdo do veiculo transportador;

V representa a velocidade média de transporte, em km/h ou nés;

CH representa o custo horario do veiculo transportador.

CM0b=( )xCH

REFERENCIA: MANUAL DO DNIT, VOLUME 09 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Neste campo sera informado a distancia entre o municipio detentor do quipamentos até o canteiro de obras. Lembrando que, de acordo com o Manual do DNIT,

OBS.0L: Volume 09 - Mobilizagdo e Desmobilizagédo, a distancia minima de mobilizagdo e de desmobilizagéo sera de 50 km.
Considerar as seguintes velocidades média para os veiculos transportadores em rodovias pavimentadas: Cavalo Mecanico (Carregado) = 60 Km/h; Caminhéo Pipa
0BS.02: (Descarregado) = 60 Km/h; Caminh&o Basculante (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhao Espargidor (Descarregado) = 60 km/h; Caminhdo de Material Asfaltico
(Descarregado) = 60 Km/h. Para os casos, em que a rodovia ndo seja pavimentada, consultar Manual do DNIT, Volume 09 - Mobilizagdo e Desmobilizagao.
0OBS.03: CH representa o custo horario do veiculo transportador
SINAPI COMPONENTES UN Custos Unit. (R$)
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
5928 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 143,10
CUSTO UNITARIO
(cH) R$ 143,10
MEMORIA DE CALCULO - MOBILIZACAO
BATE ESTACA POR GRAVIDADE MONTADO EM CAMINHAO GUINDAUTO
1.0 EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE COM CAPACIDADE DE 6,2 T
ORIGEM CUIABA DISTANCIA (DM) 407,00 QUANTIDADE 1,00
DESTINO ITIQUIRA VELOCIDADE (V) 60,00 FU 1,00
VIAGENS (K) 1 CUSTO( CU:‘)'TAR'O RS 143,10 | PRECO TOTAL| R$ 970,70
\TJ Curvelandia ES!HCQO Cuiaba
= - Ecoldgica vacdba Grand
N.‘rassol da Sarra YaireaGranae
D'Oeste 3
Das'Araras
SonhajAzul
Molhadinho
Santo Antonio
JSe ' _ T do Leverger
Serra 1070 de Cima
irbara
N Barra d
Porto Esperidido
Bardo d
Melgac
e It Poconé
M“['ztanmﬁan—“i*j/ \ ﬁ? h 1 min
91 S = m t
L) Lorenzo (_,5 e Manarsik@ Piuval Rita
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Leonarde Martins Carvalho
Engenheira Civil
CREA-MT 036.754
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Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (OUTUBRO/2020)
e/ou composi¢des PiniTCPO

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 24,30%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO DE ESTAGAO DE TRANSBORDO DATA: 20/06/2017
LOCAL: ITANHANGA - MT LEIS SOCIAIS: 113,04%

COMPOSIGAO DE PREGCOS/ESTRUTURAL

AMM EST 007 DESMOBILIZACAO DE BATE ESTACA POR GRAVIDADE MONTADO EM CAMINHAO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 6,2 T UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MAO DE OBRA
DESMOBILIZACAO DE BATE ESTACA POR GRAVIDADE MONTADO EM
MEMORIAL ‘CAMINHAO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 6,2 T I UN I 1,00 970,70‘ 970,70
* COMPOSICAO BASEADA NO MEMORIAL DE CALCULO DE MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO Total R$ 970,70

FORMULA:

DM x Kx FU
V

CMob representa o custo de mobilizagéo;

DM representa a distancia de mobilizagao, em quildmetros (km) ou em milhas nauticas
(mi);

K representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem;
FU representa o fator de utilizagdo do veiculo transportador;

V representa a velocidade média de transporte, em km/h ou nés;

CH representa o custo horario do veiculo transportador.

CMyp = x CH

REFERENCIA: MANUAL DO DNIT, VOLUME 09 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Neste campo seré informado a distancia entre o municipio detentor do quipamentos até o canteiro de obras. Lembrando que, de acordo com o Manual do DNIT,

0BS.0L: Volume 09 - Mobilizag&o e Desmobilizagéo, a distancia minima de mobilizagé&o e de desmobilizag&o sera de 50 km.
Considerar as seguintes velocidades média para os veiculos transportadores em rodovias pavimentadas: Cavalo Mecanico (Carregado) = 60 Km/h; Caminh&o Pipa
0OBS.02: (Descarregado) = 60 Km/h; Caminh&o Basculante (Descarregado) = 60 Km/h; Caminh&o Espargidor (Descarregado) = 60 km/h; Caminh&o de Material Asfaltico
(Descarregado) = 60 Km/h. Para os casos, em que a rodovia nédo seja pavimentada, consultar Manual do DNIT, Volume 09 - Mobilizagédo e Desmobilizagéo.
0OBS.03: CH representa o custo horério do veiculo transportador
SINAPI COMPONENTES UN Custos Unit. (R$)
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
5928 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 143,10
CUSTO UNITARIO
(CH) R$ 143,10
MEMORIA DE CALCULO - DESMOBILIZACAO
BATE ESTACA POR GRAVIDADE MONTADO EM CAMINHAO GUINDAUTO
1.0 EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE COM CAPACIDADE DE 6,2 T
ORIGEM CUIABA DISTANCIA (DM) 407,00 QUANTIDADE 1,00
DESTINO ITIQUIRA VELOCIDADE (V) 60,00 FU 1,00
VIAGENS (K) 1 CUSTO( é’lg\‘)'TAR'o RS 143,10 | PRECO TOTAL| R$ 970,70
\TJ Curvelandia ES{H.CQO /Ff}bCuiabé
i M | Foggica Varrea Grande
Mirassol . Vi d
oA da Serra th
Das'Araras
SonhayAzul
Hiotizonte® Molhadinho
ido Oeste Santo Antonio
JSe ' Farerdn do Leverger
erra de Cima
irbara
e Barra d
Porto Esperidido [‘é
b Cageres
Bardod
Melgag
=== Poconé
== f= 6 h 1 min
ploval | 407 km Rita
AMM EST 008 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2
SINAPI ou Cot. De ; Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
7319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA
MATERIAIS CIMENTICIOS L 0.4 7,81 3,12
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,4] 14,87] 5,94
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 74106/001 - JANEIRO/2020 | Total R$ 9,06

Leonardo Martins Carvalho

Engenheira Civil
CREA-MT 036,754
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Ref.: Tabela
SINAPI (OUTUBRO/2020)
e/ou composigoes PiniTCPO

de Servicos

SITE: www.amm.org.br -

e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

BDI

24,30%

COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUGCAO DE ESTACAO DE TRANSBORDO
ITANHANGA - MT

DATA:
LEIS SOCIAIS:

10/12/2020
113,04%

COMPOSIGCGAO DE PREGOS / ELETRICOS

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE
AMM ELE 001 ) UN
45* KA (TIPO AC)
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ’ Unit, (R9) Total (RS)
MATERIAL
39467 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175V, ‘ ‘ ‘
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 1,00 76,07 76,07
MAO DE OBRA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,30 19,52 5,85
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,30 14,87 4,46
*COMPOSICAO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) "8894" TOTAL | R$ 86,38
AMM ELE 002 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE ENERGIA (20X20CM) UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
37556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) UN 1.00 11,56 11,56
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
11950 ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS UN 2,00 0,20 0,40
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,25] 14,87] 3,71
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA DE COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA PARA CONSTRUCAO DE OBRAS | TOTAL | R$ 15,67
PUBLICAS - FUNDAGAO IPPUJ JOINVILLE (VOL.3 - 252 ED.) (DEZ/2015) "C10.72.49.90.025"
AMM ELE 003 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE REFLETOR BIVOLT DE LED, 100W DE POTENCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 80 LM/W, UN
TEMPERATURA DE COR APROXIMADAMENTE 6500K (BRANCO FRIO)
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
REFLETOR BIVOLT DE LED, 100W DE POTENCIA, FLUXO LUMINOSO A
COTAGAO PARTIR DE 80 LM/W, TEMPERATURA DE COR APROXIMADAMENTE
6500K (BRANCO FRIO) UN 1,00 139,95 139,95
MAO DE OBRA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 1,50 19,52 29,28
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H I 1,50 14,87 22,30
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) CODIGO "10645". TOTAL | R$ 191,53
REFLETOR BIVOLT DE LED, 100W DE POTENCIA, FLUXO LUMINOSO A
PARTIR DE 80 LM/W, TEMPERATURA DE COR A PARTIR DE 4000K UN
(BRANCO FRIO)

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOA'II'_AODRO CNPJ TELEFONE CONTATO
17/09/2020 ELETRICA PARANA 115,30 08.139.615/0002-96 [(65) 3046-4500 GEISIANE
08/09/2020 ELETROFIOS 139,95| 37.470.911/0001-92 [(65) 3618-2500 CRISTIANE
14/09/2020 PIZZATO 167,20/ 04.181.115/0001-80 |(65) 3052-4200 LEANDRO

VALOR ACATADO MEDIANA 139,95
AMM ELE 004 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO" UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade ’ Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,‘ ‘
400 COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 1,00 1,39 1,39
MAO DE OBRA

88247 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,30] 14,84] 4,45
*COMPOSIQAO BASEADA NAS TABELA SEINFRA-CE (VERSAO 24.1) "C0466" | TOTAL | R$ 5,84

|

VEN oLy 4=0

Maira Araujo Corti
Engenheiro Eletricista
Crea : 1214997392
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE

DOS MUNICIPIOS

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (OUTUBRO/2020)

e/ou composigoes PiniTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

BDI

24,30%

COORDENACAO DE PROJETOS

DATA:

10/12/2020

OBRA CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRANSBORDO
LOCAL ITANHANGA - MT LEIS SOCIAIS: 113,04%
COMPOSICAO DE PRECOS / ELETRICOS
AMM ELE 005 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, UN
DIAMETRO DE 20 MM (3/4")
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ’ Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ‘ ‘ ‘
2633 ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") UN 1,00 3,80 3,80
MAO DE OBRA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,14 19,52 2,73
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,14 14,84 2,07
*COMPOSICAO BASEADA NAS TABELA CIDADES-MT (FEV/14)"CP0192" TOTAL | R$ 8,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM
AMM ELE 006 (3/4") UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN | Quantidade | Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, ‘ | |
2637 DIAMETRO DE 20 MM (3/4") UN 1,00 1,43 1,43
MAO DE OBRA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H I 0,06 19,52 1,17
88247 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,06 14,84 0,89
**COMPOSIQAO BASEADA NO BOLETIM CIDADES/MT (FEV/14) "CP0206" TOTAL | R$ 3,49
AMM ELE 007 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T3" (ENERGISA) UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade ’ Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T3" (ENERGISA) UN ‘ 1,00‘ 2200,00 2.200,00
MAO DE OBRA
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 19,61 39,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 19,52 78,08
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 14,84 118,72
*COMPOSICAO BASEADA NO BOLETIM DA "SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS DA PREFEITURA DE TOTAL | R$ 2436.02
SAO PAULO" (JUL/17) "09-70-01" . !
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T3" (ENERGISA) UN
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
15/09/2020 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 2.200,00{ 04.347.124/0001-07 [(65) 3029-1234 EDUARDO
16/10/2020 COTELETRICA 3.214,91| 07.237.858/0001-13 |(65) 3025-4300 |MANOEL
30/09/2020 PANTANAL PADRAO 2.200,00 00.944.785/0001-50 |(65) 3646-2804 MIQUEIAS
VALOR ACATADO MEDIANA 2.200,00
|
VENcuut -9

Naira Araujo Corti
Engenheiro Eletricista
Crea : 1214997392
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Em Dejeso do Hunicpalismo

DOS MUNICIPIOS

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (OUTUBRO/2020)
e/ou composigoes PiniTCPO

SITE: www.amm.org.br -

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

BDI

24,30%

COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRANSBORDO DATA: 10/12/2020
LOCAL: ITANHANGA - MT LEIS SOCIAIS: 113,04%
COMPOSICAO DE PRECOS / ELETRICOS
AMM ELE 008 MURETA MEDIGAO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRIL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM M2
REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES l UN | Quantidade | Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L XA X C) UN 183,020 0.65 118,96
35693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,490 9,87 4,83
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,220 2,06 0.45
PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO,D=8A 11CM,H=3M, EM
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA
2745 ESCORAMENTO) M 1,090 2,42 2,63
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU
6189 EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,840 8.85 7,43
ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO,
43618 LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS KG 0,100 13,04 1,30
VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
4500 BRUTA M 0,600 13,80 8,28
6085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,260 3.89 1,01
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
4491 REGIAO - BRUTA M 0,010 7,16 0,07
5071 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) KG 0,140 12,10 1,69
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 38,300 0.53 20,29
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE
1355 CONCRETO, DE *2,2 X1,1* M, E = 14 MM M2 0,230 23,15 5,32
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
2692 OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,050 4,84 0.24
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 17,950 0,70 12,56
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
4721 SEM FRETE M3 0,030 80,00 2,40
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
4718 SEM FRETE M3 0,030 80,00 2,40
33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 4,320 7,10 30,67
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =
43132 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,080 14,06 1,12
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D
43130 =2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,004 14,06 0,06
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
370 SEM TRANSPORTE) M3 0,200 63,00 12,60
MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,700 14,87 84,75
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,260 18,83 61,38
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,760 19,83 15,07
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM
88377 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,160 13,20 2,11
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,690 18,63 12,85
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,310 18,73 5,80
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49 14,91 7,30
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP NOVEMBRO/2017 SERVICO : 071761 TABELA 128 TOTAL | R$ 423,57
AMM ELE 009 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
857 [CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO [ M [ 1,020] 9,64] 9,83
MAO DE OBRA
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,13 14,84 1,92
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H I 0,13 19,52 2,53
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 72251 OUTUBRO/2018 TOTAL | R$ 14,28
AMM ELE 010 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade | Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 ‘ ’ |
1585 FURO DE FIXACAO UN 1,000 3,78 3,78
MAO DE OBRA
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES l H I 0,30 14,84 4,45
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,30 19,52 5,85
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 72260 DEZEMBRO/2018 TOTAL | R$ 14,08

|

=
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Naira Araujo Corti

Engenheiro Eletricista
Crea: 1214997392
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Ju ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
Lk Yt ~
°® 0 COORDENACAO DE PROJETOS
/ SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
/’ AMM AV. RUBENS DE MENDONCA Ne 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
OBRA: CONSTRUGCAO DE ESTACAO DE TRANSBORDO
LOCAL: ITANHANGA - MT
DATA: 10/12/2020
1.0 ADMINISTRACAO OBRA
MESTRE DE OBRAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES:
4HR*5DIAS*4SEMANAS*3MESES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES:
1.1 ADMINISTRACAO LOCAL 2HRTIDIAS*4SEMANAS*IMESES 1,00 UN
2.0 SERVICOS INICIAIS
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 1955
2.1 GALVANIZADO ' ' 3,12 M2
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/
RETROESCAVADEIRA (VEGETAGCAO CONFORME PROJETO
RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E ARQUITETONICO
2.2 TRANSPORTE - DMT ATE 1KM 184,05 M2
LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA
OBRA E INSTALACAO SANITARIA ~ .
PROVISORIA, PEQUENAS OBRAS - LIGACAO PROVISORIA DE AGUA
2.3 INSTALACAQO MINIMA 1,00 UN
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA
ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA
2.4 POSTE MADEIRA 1,00 UN
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA %3
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
2.5 AF_04/2016 6,00 M2
rCoy

Blarcgs V. Montgine Meirales

Ergenheir Civil
CREA-NTA35.608
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ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONGA N© 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: CONSTRUGAO DE ESTAGCAO DE TRANSBORDO
LOCAL: ITANHANGA - MT
DATA: 10/12/2020

MEMORIAL DE CALCULO

3.0 MOVIMENTO DE TERRA
BLOCOS
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO CONESTRF';’L'JETE'SiiETO

3.1 DE FORMA. AF_06/2017 8,90 M3
REATERRO MANUAL APILOADO COM .

3.2 SOQUETE. AF_10/2017 (8,9-(5,53"0,05)-4,27) 4,35 M3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO CONESTRF';’L'JETE'SiiETO

3.3 SOLO NATURAL). AF_08/2020 5,53 M2
FUNDACAO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA
BALDRAME, SEM PREVISAO DE FORMA. CONESFF%‘ETE';%ETO

3.4 AF 06/2017 3,55 M3
REATERRO MANUAL APILOADO COM .

3.5 SOQUETE. AF 10/2017 3,55-(4,4470,05)-1,33 1,99 M3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO CONESTFQF;‘ETEE%ETO

3.6 SOLO NATURAL). AF_08/2020 4,44 M2

bugronds /1. bavalle

Leonarde Martins Carvalho
Engenheiro Civil
CREA-MT 036,754
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ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

n
LA
M SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
2 A

AV. RUBENS DE MENDONGA N© 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT

Assaciagao Mato-grossensa dos Muricipios.

e FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: CONSTRUGCAO DE ESTACAO DE TRANSBORDO
LOCAL: ITANHANGA - MT
DATA: 10/12/2020

MEMORIAL DE CALCULO

4.0 FUNDACAO
ESTACA

ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO,
SECAO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25

*
TONELADAS, INCLUSO EMENDA 64
(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E
4.1 DESMOBILIZACAO). AF_12/2019 24,00 M
MOBILIZAGAO DE BATE ESTACA POR CONFORME PROJETO
GRAVIDADE MONTADO EM CAMINHAO ESTRUTURAL
4.2 GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 6,2 T 1,00 UN
BLOCOS
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM BLOCOS DE COROAMENTO OU CONFORME PROJETO
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. ESTRUTURAL
4.4 AF_08/2017 1,99 M2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1.2,3:2,7
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - CONFORME PROJETO
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 ESTRUTURAL
45 L. AF_07/2016 4,27 M3

FABRICAGCAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO CONEg.F%iE';gEETO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,

4.6 E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 30,80 M2
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU

SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - CONESE%%_EE?EETO
4.7 MONTAGEM. AF_06/2017 96,90 KG
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E

SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - CONESE%%_EE?EETO
4.8 MONTAGEM. AF_06/2017 38,20 KG
VIGA BALDRAME

PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA,

VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 CONFORME PROJET ESTRURAL -
LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 100 PRE MOLDADOS
4.9 KG/M3 1,33 M3

MONTAGEM DE VIGAS PRE-FABRICADAS CONFORME PROJET ESTRURAL -
PARA EDIFICIO DE ATE 2 PAVIMENTOS, PRE MOLDADOS
4.10 INCLUSO ICAMENTO COM GUINDASTE 1,33 M3

5.0 ESTRUTURA

PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA,
VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 CONFORME PROJET ESTRURAL -
LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 100 PRE MOLDADOS

5.1 KG/M3 4,13 M3

MONTAGEM DE PILARES PRE-FABRICADOS | CONFORME PROJET ESTRURAL -
PARA EDIFICIOS DE ATE 2 PAVIMENTOS, PRE MOLDADOS
5.2 INCLUSO ICAMENTO COM GUINDASTE 4,13 M3

Leonarde Martins Carvalho

Engenheiro Civil
CREA-MT 036.754
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COORDENACAO DE PROJETOS
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M SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONGA N© 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT

Assaciagao Mato-grossensa dos Muricipios.

Em Defesa do Municipalismo

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
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OBRA: CONSTRUGCAO DE ESTACAO DE TRANSBORDO
LOCAL: ITANHANGA - MT
DATA: 10/12/2020
MEMORIAL DE CALCULO
6.0 IMPERMEABILIZACAO
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS
ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, CONESfF'{VL'JETEEgiETO
6.1 DUAS DEMAOS. 16,13 M2
IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU
VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CONESF%iEiiiETO
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
6.2 IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 17,74 M2
7.0 MURO DE ARRIMO
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO | (7,5*2+15)*2*0,3+(7,5*2+15)*0,5*0,5
7.1 DE FORMA. AF_06/2017 25,50 M3
25,50-
REATERRO MANUAL APILOADO COM ((7,5*2+15)*1,75*0,3+(7,5*2+15)*0,3*0,
7.2 SOQUETE. AF_10/2017 5) 5,25 M3
REGULARIZACAO MANUAL E (7,5*2+15)*1,75
7.3 COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA 52,50 M2
FUNDACAO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - CONFORME PROJETO
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 ESTRUTURAL
7.4 L. AF_07/2016 40,91 M3
LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, CONFORME PROJETO
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE ESTRUTURAL
7.5 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 40,91 M3
FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, CONFORME PROJETO
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 ESTRUTURAL
7.6 UTILIZACOES. AF_06/2017 297,68 M2
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES CONES;%?EE?EETO
E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE
7.7 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 1.045,10 KG
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES CONES;%?EE?EETO
E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE
7.8 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 460,80 KG
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES CONE(SDTRF'{\{'JETEEQEETO
E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE
7.9 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 89,40 KG

begrds 1. bavalls

Leonarde Martins Carvalho

Engenheiro Civil
CREA-MT 036,754
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Ju ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
° ‘éﬁ\\‘ COORDENACAO DE PROJETOS
/ SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONGA N© 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT

’ Assaciacda Mato rassensa dos Muriciios

e FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: CONSTRUGCAO DE ESTACAO DE TRANSBORDO
LOCAL: ITANHANGA - MT
DATA: 10/12/2020

MEMORIAL DE CALCULO

8.0 ATERRO

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE
DA CAGCAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP),
COM SOLO ARGILOSO OU BARRO PARA

(17,61*2,49/2)*15

8.1 ATERRO/REATERRO 328,86 M3
15%(14,13+3,5+7,5)*4 -
REGULARIZACAO MANUAL E CONSIDERANDO QUE SERA DE 50
8.2 COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA EM 50CM 1.507,80 M2
9.0 PISOS
REGULARIZACAO MANUAL E AREA DE MANUSEIO DAS CAIXAS
9.1 COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA 74,90 M2

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL,

9.2 ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 183,15 M2

10.0 COBERTURAS
ESTRUTURA METALICA
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA

COM UTILIZAGAO DE PERFIS EM ACO ASTM CIEOSL\ITFROUFSI"\LAJEQXFI\Q/IOE\}I'?I-_(I)C&E
10.1 A36 1.508,01 KG
CONFORME PROJETO DE
10.2 MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA ESTRUTURA METALICA 1.508,01 KG
COBERTURA COM TELHA DE ACO/ALUMINIO

74,9+109,15

TELHAMENTO COM TELHA DE CONFORME PROJETO
ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 ARQUITETONICO
10.3 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 147,51 M2
FECHAMENTO

FECHAMENTO LATERAL COM TELHA
METALICA (ACO ZINCADO), POS-PINTADA, 45415
PERFURADA TPR-25, ESP=0,65MM, DA ’
10.4 TUPER OU SIMILAR 67,50 M2

11.0 PINTURAS

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO 2,5%(7,5*2+15)
11.1 EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 75,00 M2

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL 2,5%(7,5*2+15)
11.2 EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 75,00 M2

12.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

13.0 INSTALACOES ELETRICAS
CONFORME PROJETO ELETRICO

Loy
Marcgs V. Mantgire Meirales
Engenhein Civi
CREA-MT 435508
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OBRA: CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRANSBORDO

LOCAL: ITANHANGA - MT

DATA: _ 10/12/2020

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

TEM | DESCRICAO DO SERVICO |  30DIAS ] % | 60DIAS | % | 90DIAS | % | TOTAL [ %
1.0 JADMINISTRACAO OBRA | 1.086,03 | 12,78 | 5.402,39 | 63,59 | 2.006,84 | 23,62 | 8.495,26 | 3,29
20 [SERVICOS INICIAIS | 11.120,91 | 100,00 | - | | - | | 11.120,91 | 4,31
30 |[MOVIMENTO DE TERRA | 2.453,54 | 100,00 | - | | - | | 2.453,54 | 0,95
40 [FUNDACAO | 10.604,14 | 70,00 | 4.544,63 | 30,00 | - | | 15.148,77 | 5,87
50 |[ESTRUTURA | 7.743,24 | 50,00 | 7.743,24 | 50,00 | - | | 15.486,47 | 6,00
60 [IMPERMEABILIZACAO | - | | 840,31 | 100,00 | - | | 840,31 | 0,33
70 |[MURO DE ARRIMO | - | | 85.913,12 | 100,00 | - | | 85.913,12 | 33,27
80 |ATERRO | - | | 22.855,38 | 100,00 | - | | 22.855,38 | 8,85
90 [PISOS | - | | 11.583,41 | 50,00 | 11.583,41 | 50,00 | 23.166,81 | 8,97
100 [COBERTURAS | - | | 20.965,19 | 50,00 | 20.965,19 | 50,00 | 41.930,38 | 16,24
11.0 [PINTURAS | - | | - | | 1.294,50 | 100,00 | 1.294,50 | 0,50
120 [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS | - | | 4.353,71 | 25,00 | 13.061,12 | 75,00 | 17.414,83 | 6,74
13.0 [INSTALAGCOES ELETRICAS | - | | - | | 12.084,64 | 100,00 | 12.084,64 | 4,68

VALOR TOTAL 33.007,86 12,78 164.201,37 63,59 60.995,69 23,62 258.204,92 [ 100,00

VALOR ACUMULADO 33.007,86 12,78 197.209,23 76,38 258.204,92 100,00 258.204,92 | 100,00

TLoh,

BAarcgs Y. Montdire Mairalas

Engenhei

Ciwil

CREA-R{TA3S5.508
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. L) ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE Ref.: Tabela de Servigos
° ,0\ , SINAPI (OUTUBRO/2020)
7 DOS M U N |C I PlOS e/ou composigoes PiniTCPO
/ g al ) SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
| m—— AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 24 30%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 !
COORDENAGAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO DE ESTAGAO DE TRANSBORDO DATA: 10/12/2020
LOCAL: ITANHANGA - MT LEIS SOCIAIS: 113,04%
BDI
ITEM DISCRIMINACAO PERCENTUAL
(%)
1 ADMINISTRAQAO DA OBRA 6,00
1.1 AC - Administrac&o Central 3,00
1.4 SG - Seguro e Garantia 0,80
1.3 C - Riscos 0,97
1.2 DF - Custos Financeiras 1,23
2.0 | LUCRO T 7,06
2.1 |L - Lucro Operacional | 7,06
3.0 TRIBUTOS 8,65
3.1 **ISS 5,00
3.2 Cofins 3,00
3.3 Pis 0,65
3.4 Contribuicéo Previdencidria - Lei n° 12.546/13 0,00
**|SS - Repassado pelo municipio
Segundo o que determina a lei n® 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA
0,
SOBRE O CUSTO DIRETO 24730 /0
VALOR DA OBRA R$ 258.204,92
N&o incidem IRPJ e CSLL na composi¢&o de Tributos.
CALCULO DO BDI
[ BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) 1 ]
(1-1)
| **|SS - Imposto Sobre Servigos |
| 5,00% ISS - Repassado pelo municipio |
| 100% % SOBRE MAO DE OBRA |
Loy
Marogs V. Montgine Meireles
Engenheino Civil

CREA-MT.035.608
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Ref.: Tabela de Servicos
SINAPI (OUTUBRO/2020)
elou composi¢des PiniTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

BDI 24,30%

CONSTRUGAO DE ESTAGAO DE TRANSBORDO
ITANHANGA - MT

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

DATA: 10/12/2020
LEIS SOCIAIS: 113,04%

i - COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
e PSR
O/ 0/n (7 0/
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCAGAO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A TOTAL 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
RUPO B

Bl REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,78% NAO INCIDE 17,77% NAO INCIDE
B2 FERIADOS 3,67% NAO INCIDE 3,67% NAO INCIDE
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,90% 0,67% 0,87% 0,67%
B4 13° SALARIO 10,85% 8,33% 10,85% 8,33%
B5 LICENGA PATERNIDADE 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,15% NAO INCIDE 1,15% NAO INCIDE
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 FERIAS GOZADAS 10,22% 7,83% 10,20% 7,83%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B TOTAL 45,50% 17,56% 45,44% 17,56%
c1 AVISO PREVIO INDENIZADO 5,92% 4,55% 5,92% 4,55%
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%
c3 FERIAS INDENIZADAS 3,32% 2,55% 3,32% 2,55%
c4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 3,67% 2,82% 3,67% 2,82%
c5 INDENIZAGAO ADICIONAL 0,50% 0,38% 0,50% 0,38%
© TOTAL 13,55% 10,41% 13,55% 10,41%

RUPO D

D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,63% 2,95% 16,72% 6,46%
S A e e

D TOTAL 8,13% 3,33% 17,25% 6,86%

83,98% 48,10% 113,04% 71,63%
Loy

V. Montgire Meirakas

Engenheino Civil
CREA-R{T.A35.608




