Coordenacao de Projetos

www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com

MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO

OBRA: CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRANSBORDO EM
ITANHANGA

MUNICIPIO: ITANHANGA /MT
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INFORMAGOES GERAIS

Pretendente/Consumidor: Prefeitura Municipal de Itanhanga - MT

(O] o] - I Construcao de estagcao de transbordo em Itanhanga

Localidade .........ccccueeeei Itanhanga /MT

Data ... Dezembro / 2020

Descrigédo do Projeto....... O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas

especificas para a Construgdo de estagcdo de transbordo em
Itanhang4, localizado no municipio de Itanhanga - MT.

CONSIDERAGOES INICIAIS

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condi¢des técnicas minimas
a serem obedecidas na execugao das obras e servigos acima citados fixando, portanto, os parametros
minimos a serem atendidos para materiais, servigos e equipamentos, seguindo as normas técnicas da
ABNT e constituirdo parte integrante dos contratos de obras e servigos. A planilha orgamentaria

descreve os quantitativos, como também valores em consonancia com os projetos basicos fornecidos.

CRITERIO DE SIMILARIDADE

Todos os materiais a serem empregados na execugado dos servigos deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir. Todos os
servigos serao executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda

satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

INTERPRETAGAO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS A OBRA

No caso de divergéncias de interpretacédo entre documentos fornecidos, sera obedecida a
seguinte ordem de prioridade:

e Em caso de divergéncias entre esta especificagdo, a planilha orgamentaria e os
desenhos/projetos fornecidos, consulte a CENTRAL DE PROJETOS AMM.

e Em caso de divergéncia entre os projetos de datas diferentes, prevalecerao sempre os
mais recentes.

e As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).

MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO
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1. GENERALIDADES

1.1. Qualidade dos materiais

Os materiais deverao seguir rigorosamente o que for especificado neste documento, os
materiais a empregar serdo de primeira qualidade e obedecerao as especificagbes contempladas na
ABNT.

1.2. Mao-de-obra

A mao de obra a empregar sera, obrigatoriamente, qualificada para a fungéo que estiverem
exercendo, a empresa executante devera MANTER RIGOROSAMENTE OS SERVICOS PROPOSTOS
no memorial e no projeto estrutural, assim como as normas e padrdes de qualidade, resisténcia e
seguranga.

Os EPI'S, juntamente com uniforme, deverao ser indispensaveis, sempre de acordo com
as atividades que estiverem executando. O embasamento para utilizagdo de tais equipamentos podera
ser encontrado nas: NR-06, NR-10, NR-18 e informagdes técnicas dos préprios equipamentos de

seguranca.

1.3. Normas utilizadas

e ABNT NBR 12655:2006 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e
recebimento — Procedimento;

e ABNT NBR 14931:2004 - Execucgao de estruturas de concreto — Procedimento;

e ABNT NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

e ABNT NBR 6120:1980 - Cargas para o calculo de estruturas de edificagoes;

e ABNT NBR 6122:2010 - projeto e execugdo de fundagoes;

o ABNT NBR 6123:1988 - Forgas devidas ao vento em edificagdes;

e ABNT NBR 7480:2007 - Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto
armado — Especificagao;

o ABNT NBR 8681:2003 - A¢bes e seguranga nas estruturas — Procedimento.

2. SERVICOS PRELIMINARES
Devera ser executada a limpeza geral do terreno com retirada dos entulhos, oferecendo a
area totalmente livre para a construgdo, armazenamento de materiais, circulagdo de veiculos,

equipamentos e pessoas.

A locacdo da obra sera com tabua corrida, perfeitamente nivelada e aprumada,
considerando as faces externas das paredes, caracterizando as divisas do terreno, alinhamento predial

e demais edificagdes.
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3. MURO DE ARRIMO

Conforme NBR 6118/2003 a estrutura serd executada em concreto armado com
resisténcia: fck= 25MPa, aco CA-50 e CA-60, férmas apropriadas de madeira, executadas
rigorosamente e conforme projeto basico estrutural.

A qualidade dos materiais como concreto, aco e madeira deverédo ser inspecionados e
acompanhados no seu preparo para uso ha obra, por profissional legalmente habilitado junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA-MT.

O muro possui dimensdes e ferragens, com didmetros das barras de ago, comprimento e
espagcamentos, conforme especificagdes do projeto basico estrutural. A estrutura de concreto armado
deve garantir o cobrimento das armaduras ¢= 3,00cm.

Todas as informagdes sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento e demais
detalhes construtivos encontram-se no projeto basico estrutural. A concretagem seguira um
planejamento prévio para transporte, langamento e adensamento.

O concreto devera ser preparado no proprio canteiro com uso de betoneira, obedecendo
a homogeneizagéo da mistura de todos os componentes necessarios (brita, areia, cimento e agua), e
tendo um tempo minimo de amassamento.

Apds a concretagem, enquanto n&o atingir o endurecimento satisfatério do concreto, este
devera ser protegido contra agentes prejudiciais como mudanga de temperatura, chuva forte, agentes
quimicos, bem como choques e vibragdes. A protegdo contra secagem prematura devera ser exigida
pelo menos durante os sete primeiros dias, apdés o langamento do concreto, com umedecimento
constante da superficie.

As formas e escoramentos devem ser executados de forma a atender as dimensdes das
pecas da estrutura projetada.

A retirada das férmas e escoramentos s6 podera ser feita quando o concreto estiver
suficientemente endurecido para resistir as acées de cargas estabelecidas na elaboragdo do projeto
basico. Caso ndo tenham sido utilizados aditivos aceleradores de pega ou cimento de alta resisténcia
inicial, a retirada das féormas e escoramentos ndo devera dar-se antes dos seguintes prazos: 03 dias;
faces laterais, 14 dias; face inferior, deixando pontaletes devidamente encunhados e contra-ventados,

21 dias; face inferior sem pontaletes.
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NOTAS E OBSERVAGOES

a) Todas as informagdes necessarias para sanar possiveis duvidas estdo descritas neste
memorial e nas pranchas dos projetos;

b) Caso haja duvidas na execugéo das instalagbes e as mesmas nao forem sanas apos
a leitura deste memorial, o proprietario podera entrar em contato com o autor dos projetos;

¢) Quaisquer alteragdes nos projetos deverao ter a autorizagao do autor dos mesmos.

Cuiaba, 07 de dezembro de 2020.

Leonardo Martins Carvalho
Engenheiro Civil
CREA-MT 036.754

LEONARDO MARTINS CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA-MT 036754
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