
OBRA:
LOCAL:
PROPR.:
DATA: 

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

1.0 2.000.000,00 1.721.678,42 3.721.678,42

53,74% 46,26% 100,00%

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
OUTUBRO/2021

QCI - NÃO DESONERADO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
INVESTIMENTO 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:
DATA: 

ITEM
 TOTAL 

EXECUÇÃO
%

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 146.571,77 3,94%

2.0 CANTEIRO DE OBRAS 42.710,50 1,15%

3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.032,44 0,16%

4.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 44.565,83 1,20%

5.0 TERRAPLANAGEM 138.138,95 3,71%

6.0 PAVIMENTAÇÃO 603.502,46 16,22%

7.0 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO 424.672,43 11,41%

8.0 DRENAGEM SUPERFICIAL 197.771,08 5,31%

9.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 41.989,91 1,13%

10.0 DRENAGEM PROFUNDA 2.075.723,05 55,77%

TOTAL GERAL 3.721.678,42 100,00%

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

RESUMO - NÃO DESONERADO

R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
OUTUBRO/2021

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

DATA: OUTUBRO/2021

 UNITÁRIO 
(R$) 

 UNIT. + BDI 
(R$) 

TOTAL (R$) %

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

COMPOSIÇÃO COMP PAV 001 SERVIÇO 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA und. 1,00                  120.140,80 146.571,77 146.571,77 3,94%

146.571,77R$         3,94%

2.0 CANTEIRO DE OBRAS

SINAPI 93584 SERVIÇO 2.2
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 50,00                700,18 854,21 42.710,50 1,15%

42.710,50R$           1,15%

3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

COMPOSIÇÃO COMP PAV 002 SERVIÇO 3.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 12,50                316,56 386,20 4.827,50 0,13%
COMPOSIÇÃO COMP PAV 002 SERVIÇO 3.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 3,12                  316,56 386,20 1.204,94 0,03%

6.032,44R$             0,16%

4.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

COMPOSIÇÃO COMP PAV 003 SERVIÇO 4.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND. 1,00                  36.529,37 44.565,83 44.565,83 1,20%

44.565,83R$           1,20%

5.0 TERRAPLANAGEM

SINAPI 101126 SERVIÇO 5.1
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

M3 8.213,39           9,43 11,50 94.453,98 2,54%

SINAPI 93592 SERVIÇO 5.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4.106,69           1,80 2,19 8.993,65 0,24%

SINAPI 95875 SERVIÇO 5.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 15.913,45         1,79 2,18 34.691,32 0,93%

138.138,95R$         3,71%

6.0 PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO

SINAPI 101126 SERVIÇO 6.1
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

M3 6.532,21           9,43 11,50 75.120,41 2,02%

SINAPI 100576 SERVIÇO 6.2
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 
AF_11/2019

M2 16.330,54         1,68 2,04 33.314,30 0,90%

SINAPI 96388 SERVIÇO 6.3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE 
COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 3.266,10           8,17 9,96 32.530,35 0,87%

SINAPI 96388 SERVIÇO 6.4
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE 
COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 3.266,10           8,17 9,96 32.530,35 0,87%

SUB-TOTAL 5.0 >>

DESCRIÇÃO DO SERVIÇOBOLETIM
PREÇO

CÓDIGO

SUB-TOTAL 1.0 >>

QUANTIDADEUND.ITEM

SUB-TOTAL 3.0 >>

BDI

SUB-TOTAL 4.0 >>

SUB-TOTAL 2.0 >>

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

ORÇAMENTO - NÃO DESONERADO

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

BDI SERVIÇOS:

BDI AQUISIÇÃO

22,00%

15,00%

TABELA REFERÊNCIA:

SINAPI (09/2021)                             
SICRO (04/2021)

NÃO DESONERADO

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

DATA: OUTUBRO/2021

 UNITÁRIO 
(R$) 

 UNIT. + BDI 
(R$) 

TOTAL (R$) %
DESCRIÇÃO DO SERVIÇOBOLETIM

PREÇO
CÓDIGO QUANTIDADEUND.ITEMBDI

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

ORÇAMENTO - NÃO DESONERADO

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

BDI SERVIÇOS:

BDI AQUISIÇÃO

22,00%

15,00%

TABELA REFERÊNCIA:

SINAPI (09/2021)                             
SICRO (04/2021)

NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÃO COMP PAV 004 SERVIÇO 6.5 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019. M2 14.893,96         0,91 1,11 16.532,29 0,44%

COMPOSIÇÃO COMP PAV 005 SERVIÇO 6.6
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM 
BANHO DILUÍDO. AF_01/2020

M2 14.893,96         4,54 5,53 82.363,59 2,21%

MATERIAL BETUMINOSO PARA PAVIMENTAÇÃO

ANP SET / 2021 COTAÇÃO AQUISIÇÃO 6.7 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 T 17,87                5.777,58 6.644,21 118.732,03 3,19%

ANP SET / 2021 COTAÇÃO AQUISIÇÃO 6.8 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C T 62,55                2.952,48 3.395,35 212.379,14 5,71%

603.502,46R$         16,22%

7.0 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO

SINAPI 93592 SERVIÇO 7.1
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 161.509,03       1,80 2,19 353.704,77 9,50%

SINAPI 93592 SERVIÇO 7.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 10.694,75         1,80 2,19 23.421,50 0,63%

SINAPI 93593 SERVIÇO 7.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 47.495,34         0,66 0,80 37.996,27 1,02%

SINAPI 102330 AQUISIÇÃO 7.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.592,37           1,11 1,27 2.022,30 0,05%

SINAPI 102331 AQUISIÇÃO 7.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 15.682,48         0,42 0,48 7.527,59 0,20%

424.672,43R$         11,41%

8.0 DRENAGEM SUPERFICIAL

SINAPI 94267 SERVIÇO 8.1
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 
RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM 
ALTURA. AF_06/2016

M 2.650,33           47,64 58,12 154.037,17 4,14%

SINAPI 94268 SERVIÇO 8.2
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 
CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM 
ALTURA. AF_06/2016

M 472,35              51,22 62,48 29.512,42 0,79%

SINAPI 94263 SERVIÇO 8.3
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM 
BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 334,73              29,18 35,59 11.913,04 0,32%

SINAPI 94264 SERVIÇO 8.4
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM 
BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 59,07                32,04 39,08 2.308,45 0,06%

197.771,08R$         5,31%SUB-TOTAL 8.0 >>

SUB-TOTAL 7.0 >>

SUB-TOTAL 6.0 >>

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

DATA: OUTUBRO/2021

 UNITÁRIO 
(R$) 

 UNIT. + BDI 
(R$) 

TOTAL (R$) %
DESCRIÇÃO DO SERVIÇOBOLETIM

PREÇO
CÓDIGO QUANTIDADEUND.ITEMBDI

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

ORÇAMENTO - NÃO DESONERADO

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

BDI SERVIÇOS:

BDI AQUISIÇÃO

22,00%

15,00%

TABELA REFERÊNCIA:

SINAPI (09/2021)                             
SICRO (04/2021)

NÃO DESONERADO

9.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SICRO 5213400 SERVIÇO 9.1 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM M2 522,65              20,69 25,24 13.191,68 0,35%

SINALIZAÇÃO VERTICAL

SICRO 5213444 SERVIÇO 9.2
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + 
SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 5,00                  203,21 247,91 1.239,55 0,03%

SICRO 5213855 SERVIÇO 9.3
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 5,00                  251,19 306,45 1.532,25 0,04%

SICRO 5213440 SERVIÇO 9.4
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 17,00                203,21 247,91 4.214,47 0,11%

SICRO 5213863 SERVIÇO 9.5
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - 
LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 17,00                279,30 340,74 5.792,58 0,16%

SICRO 5213464 SERVIÇO 9.6
PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 8,00                  203,21 247,91 1.983,28 0,05%

SICRO 5213863 SERVIÇO 9.7
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - 
LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 8,00                  279,30 340,74 2.725,92 0,07%

COMPOSIÇÃO COMP PAV 008 SERVIÇO 9.8 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO M2 14,00                662,19 807,87 11.310,18 0,30%

41.989,91R$           1,13%

10.0 DRENAGEM PROFUNDA

SERVIÇOS TÉCNICOS

SINAPI 99063 SERVIÇO 10.1 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 1.718,00           3,70 4,51 7.748,18 0,21%

MOVIMENTO DE TERRA

SINAPI 90092 SERVIÇO 10.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 
M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 464,36              4,26 5,19 2.410,02 0,06%

SINAPI 102281 SERVIÇO 10.3

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 
M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 2.399,14           3,87 4,72 11.323,94 0,30%

SINAPI 90095 SERVIÇO 10.4

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 
M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 6.117,63           3,70 4,51 27.590,51 0,74%

SINAPI 90106 SERVIÇO 10.5

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 613,01              5,26 6,41 3.929,39 0,11%

SUB-TOTAL 9.0 >>

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

DATA: OUTUBRO/2021

 UNITÁRIO 
(R$) 

 UNIT. + BDI 
(R$) 

TOTAL (R$) %
DESCRIÇÃO DO SERVIÇOBOLETIM

PREÇO
CÓDIGO QUANTIDADEUND.ITEMBDI

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

ORÇAMENTO - NÃO DESONERADO

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

BDI SERVIÇOS:

BDI AQUISIÇÃO

22,00%

15,00%

TABELA REFERÊNCIA:

SINAPI (09/2021)                             
SICRO (04/2021)

NÃO DESONERADO

REATERRO

SINAPI 93368 SERVIÇO 10.6
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 
0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 283,53              12,04 14,68 4.162,22 0,11%

SINAPI 93369 SERVIÇO 10.7

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 
0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

M3 1.410,00           8,67 10,57 14.903,70 0,40%

SINAPI 93371 SERVIÇO 10.8

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 
0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

M3 4.674,13           7,35 8,96 41.880,20 1,13%

SINAPI 93379 SERVIÇO 10.9
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 394,63              12,85 15,67 6.183,85 0,17%

ESCORAMENTO

SINAPI 101570 SERVIÇO 10.10
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

M2 277,20              16,43 20,04 5.555,08 0,15%

SINAPI 101572 SERVIÇO 10.11
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

M2 643,20              12,87 15,70 10.098,24 0,27%

SINAPI 101573 SERVIÇO 10.12
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2 2.453,83           19,22 23,44 57.517,77 1,55%

SINAPI 101575 SERVIÇO 10.13
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2 5.561,98           16,40 20,00 111.239,60 2,99%

PREPARO DE FUNDO DE VALA

SINAPI 101616 SERVIÇO 10.14
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

M2 800,66              4,54 5,53 4.427,64 0,12%

SINAPI 101617 SERVIÇO 10.15
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 2.852,20           2,23 2,72 7.757,98 0,21%

POÇO DE VISITA

SINAPI 99290 SERVIÇO 10.16
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 
AF_12/2020

UN 3,00                  3.358,50 4.097,37 12.292,11 0,33%

SINAPI 99241 SERVIÇO 10.17
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020

M 0,30                  1.352,93 1.650,57 495,17 0,01%

SINAPI 99301 SERVIÇO 10.18
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 
AF_12/2020

UN 17,00                4.980,83 6.076,61 103.302,37 2,78%

SINAPI 99307 SERVIÇO 10.19
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020

M 16,78                1.806,11 2.203,45 36.973,89 0,99%

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

DATA: OUTUBRO/2021

 UNITÁRIO 
(R$) 

 UNIT. + BDI 
(R$) 

TOTAL (R$) %
DESCRIÇÃO DO SERVIÇOBOLETIM

PREÇO
CÓDIGO QUANTIDADEUND.ITEMBDI

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

ORÇAMENTO - NÃO DESONERADO

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

BDI SERVIÇOS:

BDI AQUISIÇÃO

22,00%

15,00%

TABELA REFERÊNCIA:

SINAPI (09/2021)                             
SICRO (04/2021)

NÃO DESONERADO

CHAMINÉ-SINAPI

SINAPI 99318 SERVIÇO 10.20
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M 10,37                242,77 296,17 3.071,28 0,08%

COMPOSIÇÃO COMP DREN 012 SERVIÇO 10.21
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE 
PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA 

UN 20,00                882,19 1.076,27 21.525,40 0,58%

BERÇO
COMPOSIÇÃO COMP DREN 013 SERVIÇO 10.22 EXECUÇÃO DE BERÇO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE TUBO M³ 341,89              106,84 130,34 44.561,94 1,20%

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

SINAPI 92210 SERVIÇO 10.23
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 185,00              143,66 175,26 32.423,10 0,87%

SINAPI 92212 SERVIÇO 10.24
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 99,00                259,77 316,91 31.374,09 0,84%

SINAPI 92214 SERVIÇO 10.25
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 201,00              414,94 506,22 101.750,22 2,73%

SINAPI 92216 SERVIÇO 10.26
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 415,00              497,44 606,87 251.851,05 6,77%

SINAPI 92816 SERVIÇO 10.27
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 216,00              719,08 877,27 189.490,32 5,09%

TUBO DE CONCRETO - RESISTÊNCIA PA-2

COMPOSIÇÃO COMP DREN 014 SERVIÇO 10.28
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM PA-
2, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M 327,00              536,99 655,12 214.224,24 5,76%

COMPOSIÇÃO COMP DREN 015 SERVIÇO 10.29
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM PA-
2, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M 460,00              766,37 934,97 430.086,20 11,56%

CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM

COMPOSIÇÃO COMP DREN 005 SERVIÇO 10.30 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 6,00                  1.469,98 1.793,37 10.760,22 0,29%

COMPOSIÇÃO COMP DREN 006 SERVIÇO 10.31 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 1,00                  1.447,75 1.766,25 1.766,25 0,05%

COMPOSIÇÃO COMP DREN 007 SERVIÇO 10.32 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 2,00                  1.977,88 2.413,01 4.826,02 0,13%

COMPOSIÇÃO COMP DREN 008 SERVIÇO 10.33 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 5,00                  2.555,37 3.117,55 15.587,75 0,42%

COMPOSIÇÃO COMP DREN 003 SERVIÇO 10.34 BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 22,00                952,58 1.162,14 25.567,08 0,69%

COMPOSIÇÃO COMP DREN 004 SERVIÇO 10.35 BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 22,00                1.920,79 2.343,36 51.553,92 1,39%

COMPOSIÇÃO COMP DREN 009 SERVIÇO 10.36 BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS UN 2,00                  2.267,73 2.766,63 5.533,26 0,15%

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

DATA: OUTUBRO/2021

 UNITÁRIO 
(R$) 

 UNIT. + BDI 
(R$) 

TOTAL (R$) %
DESCRIÇÃO DO SERVIÇOBOLETIM

PREÇO
CÓDIGO QUANTIDADEUND.ITEMBDI

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

ORÇAMENTO - NÃO DESONERADO

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

BDI SERVIÇOS:

BDI AQUISIÇÃO

22,00%

15,00%

TABELA REFERÊNCIA:

SINAPI (09/2021)                             
SICRO (04/2021)

NÃO DESONERADO

DISSIPADOR DE ENERGIA

COMPOSIÇÃO COMP DREN 010 SERVIÇO 10.37 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS UN 2,00                  3.362,15 4.101,82 8.203,64 0,22%

TRANSPORTE DE AREIA

SINAPI 95879 SERVIÇO 10.38
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 2.564,20           1,10 1,34 3.436,02 0,09%

TRANSPORTE DE TUBO - INTERMUNICIPAL

SICRO 5915013 SERVIÇO 10.39
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 
45 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TKM 48.565,21         1,26 1,53 74.304,77 2,00%

SICRO 5915014 SERVIÇO 10.40
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 
45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA

TKM 67.769,70         1,02 1,24 84.034,42 2,26%

2.075.723,05R$      55,77%

3.721.678,42R$      100,00%

Importa o presente orçamento em: " TRÊS MILHÕES SETECENTOS E VINTE E UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS "

OBSERVAÇÕES:

1) TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI SETEMBRO/2021 DESONERADO, SICRO ABRIL/2021 DESONERADO, ANP SETEMBRO/2021.

2) ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS 86,39% (HORA) E 49,82% (MÊS) PARA O ESTADO DE MATO GROSSO

SUB-TOTAL 10.0 >>

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA:
LOCAL:
PROPR.:
DATA: 

 % TOTAL VALOR (R$) 30 dias % 60 dias % 90 dias % 120 dias %

1.0 3,94% 146.571,77 21.260,57 14,51% 29.424,13 20,07% 51.248,31 34,96% 44.638,75 30,46%

2.0 1,15% 42.710,50 42.710,50 100,00%

3.0 0,16% 6.032,44 3.016,22 50,00% 3.016,22 50,00%

4.0 1,20% 44.565,83 13.369,75 30,00% 15.598,04 35,00% 15.598,04 35,00%

5.0 3,71% 138.138,95 20.720,84 15,00% 34.534,74 25,00% 41.441,69 30,00% 41.441,69 30,00%

6.0 16,22% 603.502,46 301.751,23 50,00% 301.751,23 50,00%

7.0 11,41% 424.672,43 127.401,73 30,00% 148.635,35 35,00% 148.635,35 35,00%

8.0 5,31% 197.771,08 98.885,54 50,00% 98.885,54 50,00%

9.0 1,13% 41.989,91 20.994,96 50,00% 20.994,96 50,00%

10.0 55,77% 2.075.723,05 311.358,46 15,00% 518.930,76 25,00% 622.716,92 30,00% 622.716,92 30,00%

100,00% 3.721.678,42 539.838,07 14,51% 747.123,02 20,07% 1.301.272,03 34,96% 1.133.445,30 30,46%

539.838,07 14,51% 1.286.961,09 34,58% 2.588.233,12 69,54% 3.721.678,42 100,00%

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
OUTUBRO/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - NÃO DESONERADO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TOTAL GERAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CANTEIRO DE OBRAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

TERRAPLANAGEM

PAVIMENTAÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM SUPERFICIAL

TOTAL GERAL

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

DRENAGEM PROFUNDA

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA: 
LOCAL:

PROP.:
DATA:

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2.0

2.1

3.0

3.1
3.2

3.3

3.4

5,00%

60,00%

Conforme declarado pela prefeitura municipal

BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (SERVIÇOS)

ITEM DISCRIMINAÇÃO
PERCENTUAL

( % )

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 6,08

AC - Administração Central 4,01

DF - Custos Financeiras 1,11

R - Riscos 0,56

**ISS 3,00

S + G - Seguros + Garantias 0,40

LUCRO 7,30

L - Lucro Operacional 7,30

TRIBUTOS 6,65

COFINS 3,00

PIS 0,65

Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13 0,00

**ISS - Repassado pelo município

De acordo com o acórdão 2622/2013  TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.

TAXA DE BDI A SER APLICADA 
SOBRE O CUSTO DIRETO 

22,00%

VALOR DA OBRA 3.721.678,42R$         

**ISS -  Imposto Sobre Serviços
ISS - Repassado pelo município

% SOBRE MÃO DE OBRA

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

BDI = 
( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L )

-1
(1-I)

OUTUBRO/2021

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA: 
LOCAL:

PROP.:
DATA:

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2.0

2.1

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
OUTUBRO/2021

BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (AQUISIÇÃO)
ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERCENTUAL
( % )

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 5,63

AC - Administração Central 3,45

DF - Custos Financeiras 0,48

**ISS

R - Riscos 0,85

S + G - Seguros + Garantias 0,85

LUCRO 4,87

L - Lucro Operacional 4,87

TRIBUTOS 3,65

COFINS 3,00

PIS 0,65

Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13 0,00

**ISS - Repassado pelo município

De acordo com o acórdão 2622/2013  TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.

TAXA DE BDI A SER APLICADA 
SOBRE O CUSTO DIRETO 

15,00%

VALOR DA OBRA 3.721.678,42R$      

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

BDI = 
( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L )

-1
(1-I)

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
DATA: OUTUBRO/2021

SERVIÇO:

CÓDIGO:
COMP PAV 002 000541/ORSE

CUSTO CUSTO
UNITÁRIO (R$) UNITÁRIO TOTAL (R$)

4491 INSUMO
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA

M     32,7600

4813 INSUMO
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO)

M2 225,0000

4417 INSUMO
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 4,3400

5075 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 3,5100

88262 SERVIÇO
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 19,6500

88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,3000

316,56 315,35CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

0,15000 23,40

1,00000 19,65

2,00000 15,65

4,00000 8,19

1,00000 225,00

1,00000 4,34

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
UNIDADE:

M2

CÓDIGO REFERÊNCIA:                                           
(ORSE JANEIRO/2021)

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
DATA: OUTUBRO/2021

SERVIÇO:

CÓDIGO: COMP PAV 001 PRODUÇÃO DA EQUIPE:
1,00 

CUSTO CUSTO
HORÁRIO HORÁRIO TOTAL

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

8,00 20,00 4,00 640,00 59.302,40

90776
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

8,00 20,00 4,00 640,00 14.790,40

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,00 20,00 4,00 640,00 10.944,00

88253
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

8,00 20,00 4,00 640,00 4.908,80

88321
TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

8,00 20,00 4,00 640,00 15.443,20

88249
AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

8,00 20,00 4,00 640,00 14.752,00

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  : 120.140,80 

H 92,66

H 23,11

H 17,10

H 7,67

H 24,13

H 23,05

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UNIDADE:
und.

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA  Horas/  Dia Dias/  Mês Meses
Total  
Horas

UNIDADE

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
DATA: OUTUBRO/2021

CÓD. COMP PAV 003 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

2.1 EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE ORIGEM DESTINO VIAGENS (K)
DISTÂNCIA 

(DM)
VELOCIDADE 

(V)
QUANTIDADE FU

CUSTO 
UNITÁRIO (CH)

 PREÇO TOTAL FONTE CÓDIGO TRANSPORTADOR

2.1.1
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 
T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINOP ITANHANGÁ 2 207,00 60,00 1 0,5 263,8713  R$                910,35 SICRO E9665
Cavalo mecânico com semirreboque 
com capacidade de 22 t - 240 
kW(E9665)

2.1.2
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 
KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINOP ITANHANGÁ 2 207,00 60,00 1 1,0 263,8713  R$             1.820,71 SICRO E9665
Cavalo mecânico com semirreboque 
com capacidade de 22 t - 240 
kW(E9665)

2.1.3
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINOP ITANHANGÁ 2 207,00 60,00 1 1,0 263,8713  R$             1.820,71 SICRO E9665
Cavalo mecânico com semirreboque 
com capacidade de 22 t - 240 
kW(E9665)

2.1.4

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA 
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 
AF_02/2016

SINOP ITANHANGÁ 2 207,00 60,00 2 0,5 263,8713  R$             1.820,71 SICRO E9665
Cavalo mecânico com semirreboque 
com capacidade de 22 t - 240 
kW(E9665)

2.1.5

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

SINOP ITANHANGÁ 2 207,00 60,00 2 0,5 263,8713  R$             1.820,71 SICRO E9665
Cavalo mecânico com semirreboque 
com capacidade de 22 t - 240 
kW(E9665)

2.1.6
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

SINOP ITANHANGÁ 2 207,00 60,00 2 1,0 263,8713  R$             3.641,42 SICRO E9665
Cavalo mecânico com semirreboque 
com capacidade de 22 t - 240 
kW(E9665)

2.1.7
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINOP ITANHANGÁ 2 207,00 60,00 2 1,0 263,8713  R$             3.641,42 SICRO E9665
Cavalo mecânico com semirreboque 
com capacidade de 22 t - 240 
kW(E9665)

2.1.8
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, 
CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINOP ITANHANGÁ 2 207,00 60,00 2 1,0 263,8713  R$             3.641,42 SICRO E9665
Cavalo mecânico com semirreboque 
com capacidade de 22 t - 240 
kW(E9665)

2.2 EQUIPAMENTOS DE CONDUÇÃO PRÓPRIA ORIGEM DESTINO VIAGENS (K)
DISTÂNCIA 

(DM)
VELOCIDADE 

(V)
QUANTIDADE FU

CUSTO 
UNITÁRIO (CH)

 PREÇO TOTAL FONTE CÓDIGO TRANSPORTADOR

2.2.1

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINOP ITANHANGÁ 2 207,00 60,00 2 1,0 228,0300  R$             3.146,81 SINAPI 5901 Condução por conta própria

2.2.2

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINOP ITANHANGÁ 2 207,00 60,00 5 1,0 192,8700  R$             6.654,01 SINAPI 91386 Condução por conta própria

2.2.3

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

SINOP ITANHANGÁ 2 207,00 60,00 2 1,0 192,8700  R$             2.661,60 SINAPI 91386 Condução por conta própria

2.2.4

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, 
COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE 
DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINOP ITANHANGÁ 2 207,00 60,00 2 1,0 358,6600  R$             4.949,50 SINAPI 91645 Condução por conta própria

 R$           36.529,37 TOTAL

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

TABELA REFERÊNCIA:
SINAPI (JULHO/2021)                          
SICRO (ABRIL/2021)                                
ANP(JULHO/2021)

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
DATA: OUTUBRO/2021

SERVIÇO:

CÓDIGO:
COMP PAV 004 96401

CUSTO CUSTO
UNITÁRIO (R$) UNITÁRIO TOTAL (R$)

5839 SERVIÇO
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 
ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0200

5841 SERVIÇO
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 
ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0200

83362 SERVIÇO

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 
TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 
M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - 
CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,2300

88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900

89035 SERVIÇO
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 
4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2400

89036 SERVIÇO
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 
4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1100

91486 SERVIÇO

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 
TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 
M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - 
CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2000

ANP JULHO/2021 COTAÇÃO ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 KG

0,91 

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

CÓDIGO SINAPI UNIDADE COEFICIENTE

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

0,00200 10,64

0,00410 28,16

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019.
UNIDADE:

M2

0,00490 40,96

* Valores das emulsões asfálticas coletados da ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis em SET/2021 para o Estado de Mato-Grosso.

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

CÓDIGO REFERÊNCIA:                                           
(SINAPI ABRIL/2021)

0,00580 15,65

0,00170 142,56

COMPONENTES

1,20000 

0,00400 5,06

0,00100 238,73

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
DATA: OUTUBRO/2021

SERVIÇO:

CÓDIGO:
COMP PAV 005 97806

CUSTO CUSTO
UNITÁRIO (R$) UNITÁRIO TOTAL (R$)

6879 SERVIÇO
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014

CHP 0,12

6880 SERVIÇO
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014

CHI 0,18

7030 SERVIÇO
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, 
CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,78

83362 SERVIÇO

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,31

88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50

89035 SERVIÇO
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,07

89036 SERVIÇO
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,09

91386 SERVIÇO

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,09

91486 SERVIÇO

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,11

4720 INSUMO PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) m³ 0,75
4721 INSUMO PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) m³ 1,54

ANP SET/2021 COTAÇÃO
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM 
PAVIMENTACAO ASFALTICA

Kg

4,54 
*Peso específico utilizado para Brita foi de 1,5 t/m³
* Valores das emulsões asfálticas coletados da ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis em SET/2021 para o Estado de Mato-Grosso.

0,0322

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UND. COEFICIENTE

15,65

0,0005

0,0035

102,75
102,75

PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020
UNIDADE:

M2

CÓDIGO REFERÊNCIA:                                  
(SINAPI JULHO/2021)

0,0073
0,0150

0,0005

0,0027

0,0008

0,0033

0,0040

0,0013

142,56

197,44

238,73

157,55

56,82

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

40,96

28,16

199,29

4,2000

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
DATA: OUTUBRO/2021

SERVIÇO:

CÓDIGO:
COMP PAV 008 04526/ORSE

CUSTO CUSTO
UNITÁRIO (R$) UNITÁRIO TOTAL (R$)

13521 INSUMO PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 
20* CM

UN    148,50

COMP PAV 009 COMPOSIÇÃO POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 UND 506,59

88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,13

88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,97

662,19 

SERVIÇO:

CÓDIGO:
COMP PAV 009 00799/ORSE

CUSTO CUSTO
UNITÁRIO (R$) UNITÁRIO TOTAL (R$)

21013 INSUMO TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  
E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)

M     294,78

94963 SERVIÇO
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 96,09

92873 SERVIÇO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 45,13

93358 SERVIÇO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 17,33

88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,47

88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,79

506,59 CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

0,2800000 61,91

1,5000000 15,65

1,5000000 19,86

3,2000000 92,12

0,2800000 343,20

0,2800000 161,18

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2
UNIDADE:

UND

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

0,2000000 15,65

0,2000000 19,86

1,0000000 506,59

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO UNIDADE:
UND

2,0000000 74,25

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
DATA: OUTUBRO/2021

CÓDIGO:
3103302

CUSTO CUSTO
HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

91692 SERVIÇO
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,51

88239 SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,67

88262 SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,68

2692 INSUMO
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L     0,09

40304 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG    3,37

4509 INSUMO SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     5,15

3993 INSUMO
TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M2    29,50

72,97 

CÓDIGO:
2003316

CUSTO CUSTO
HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

88239 SERVIÇO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,81

88261 SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,05

1346 INSUMO
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, 
DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM

M2    3,71

40304 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG    0,08

92915 SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 108,35

94971 SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 27,33

141,33 

CÓDIGO:
2003626

CUSTO CUSTO
HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,56

87452 SERVIÇO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM 
(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 369,79

87299 SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 20,33

92915 SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 77,16

94970 SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 92,60

94971 SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 23,61

COMP DREN 001 COMPOSIÇÃO
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

M2 226,20

COMP DREN 002 COMPOSIÇÃO
GRELHA DE CONCRETO 53 X 110 CM PARA BOCA-DE-LOBO - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS - SOBRECARCARGA DO TREM TIPO TB 45

UN 141,33

952,58 

CÓDIGO:
2003634

CUSTO CUSTO
HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,13

87452 SERVIÇO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM 
(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 618,27

87299 SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 37,27

92915 SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 284,18

94970 SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 170,39

94971 SERVIÇO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 43,29

COMP DREN 001 COMPOSIÇÃO
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

M2 481,60

COMP DREN 002 COMPOSIÇÃO
GRELHA DE CONCRETO 53 X 110 CM PARA BOCA-DE-LOBO - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS - SOBRECARCARGA DO TREM TIPO TB 45

UN 282,66

1.920,79 

SERVIÇO: Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
UNIDADE:

M2

COMP DREN 001 CÓDIGO REFERÊNCIA: 
SICRO(ABRIL/2021)

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

18,14

0,9000 16,30

0,9000 19,65

0,0185 5,19

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

0,1386 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

SERVIÇO: GRELHA DE CONCRETO 53 X 110 CM PARA BOCA-DE-LOBO - AREIA E BRITA COMERCIAIS - SOBRECARCARGA DO TREM TIPO TB 45
UNIDADE:

UN

COMP DREN 002 CÓDIGO REFERÊNCIA: 
SICRO(ABRIL/2021)

0,1167 28,88

1,23896 4,16

0,4043 72,98

16,30

0,0500 21,16

0,1263 29,39

0,00304 28,88

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

0,0500 

COMP DREN 003 CÓDIGO REFERÊNCIA: 
SICRO(ABRIL/2021)

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

5,75736 18,82

0,06945 393,55

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

SERVIÇO: BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
UNIDADE:

UN

4,1000 18,82

0,2500 370,42

0,0600 393,55

0,1000 15,65

3,8100 97,06

0,0600 338,87

COMP DREN 004
CÓDIGO REFERÊNCIA: 
SICRO(ABRIL/2021)

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

3,1000 72,97

1,0000 141,33

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

SERVIÇO: BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
UNIDADE:

UN

15,1000 18,82

0,4600 370,42

0,1100 393,55

0,2000 15,65

6,3700 97,06

0,1100 338,87

6,6000 72,97

2,0000 141,33

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
DATA: OUTUBRO/2021

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO:
2003642

CUSTO CUSTO
HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

92915 SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 77,16

94970 SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 522,29

COMP DREN 001 COMPOSIÇÃO
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

M2 870,53

1.469,98 

CÓDIGO:
2003644

CUSTO CUSTO
HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

92915 SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 77,16

94970 SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 500,06

COMP DREN 001 COMPOSIÇÃO
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

M2 870,53

1.447,75 

CÓDIGO: 2003646

CUSTO CUSTO
HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

92915 SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 112,92

94970 SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 718,61

COMP DREN 001 COMPOSIÇÃO
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

M2 1.146,35

1.977,88 

CÓDIGO:
2003648

CUSTO CUSTO
HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

92915 SERVIÇO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 150,56

94970 SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 903,82

COMP DREN 001 COMPOSIÇÃO
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

M2 1.500,99

2.555,37 

CÓDIGO:
804141

CUSTO CUSTO
HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

94970 SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1.347,58

COMP DREN 001 COMPOSIÇÃO
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

M2 920,15

2.267,73 

CÓDIGO:
2003459

CUSTO CUSTO
HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 58,74

4730 INSUMO
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3    210,54

94970 SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1.266,83

96523 SERVIÇO
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 836,57

COMP DREN 001 COMPOSIÇÃO
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

M2 989,47

3.362,15 

SERVIÇO: CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
UNIDADE:

UN

4,1000 18,82

1,4100 370,42

11,9300 72,97

COMP DREN 005
CÓDIGO REFERÊNCIA: 
SICRO(ABRIL/2021)

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

4,1000 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

SERVIÇO: CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
UNIDADE:

UN

COMP DREN 006
CÓDIGO REFERÊNCIA: 
SICRO(ABRIL/2021)

SERVIÇO: CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
UNIDADE:

UN

COMP DREN 007 CÓDIGO REFERÊNCIA: 
SICRO(ABRIL/2021)

18,82

1,3500 370,42

11,9300 72,97

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

18,82

1,9400 370,42

15,7100 72,97

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

6,0000 

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

8,0000 

SERVIÇO: CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
UNIDADE:

UN

COMP DREN 008 CÓDIGO REFERÊNCIA: 
SICRO(JUL/2019)

SERVIÇO: BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS
UNIDADE:

UN

COMP DREN 009
CÓDIGO REFERÊNCIA: 
SICRO(JUL/2019)

18,82

2,4400 370,42

20,5700 72,97

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

370,42

12,6100 72,97

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

SERVIÇO: DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS
UNIDADE:

UN

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

3,6380 

3,7536 15,65

2,8200 74,66

3,4200 370,42

COMP DREN 010
CÓDIGO REFERÊNCIA: 
SICRO(JUL/2019)

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

11,7200 71,38

13,5600 72,97

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
DATA: OUTUBRO/2021

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO:
1506055

CUSTO CUSTO
HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,86

88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 62,60

4730 INSUMO
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3    59,72

87299 SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 108,43

250,61 

CÓDIGO:
83627

CUSTO CUSTO
HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

21090 INSUMO
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 
*600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

UN    809,30

87316 SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

M3 1,87

88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,72

88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,30

882,19 

CÓDIGO:
73883/1

CUSTO CUSTO
HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

370 INSUMO
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3    86,50

88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,34

106,84 

CÓDIGO:
92216

CUSTO CUSTO
HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 25,68

5632 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 20,07

7765 INSUMO
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM 
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

M     438,55

88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,22

88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,63

88629 SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 14,84

536,99 

CÓDIGO:
92816

CUSTO CUSTO
HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

5631 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 32,15

5632 SERVIÇO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 25,11

7766 INSUMO
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM 
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM

M     643,21

88246 SERVIÇO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,53

88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,82

88629 SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 18,55

766,37 

COMP DREN 011 CÓDIGO REFERÊNCIA: 
SICRO(JUL/2019)

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

SERVIÇO: PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
UNIDADE:

M3

0,3200 338,87

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

SERVIÇO:
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX 
AREIA / POCO VISITA 

UNIDADE:
UN

1,0000 19,86

4,0000 15,65

0,80000 74,66

1,0000 809,30

0,0050 375,69

2,0000 19,86

COMP DREN 012
CÓDIGO REFERÊNCIA: 
SINAPI(DEZ/2019)

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

COMP DREN 013 CÓDIGO REFERÊNCIA: 
SINAPI(JUN/2020)

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

2,0000 15,65

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

SERVIÇO: EXECUÇÃO DE BERÇO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE TUBO
UNIDADE:

M³

COMP DREN 014
CÓDIGO REFERÊNCIA: 
SINAPI(DEZ/2020)

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

1,2000 72,09

1,3000 15,65

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

SERVIÇO:
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM PA-2, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

UNIDADE:
M

0,7870 16,80

1,5740 15,65

0,0280 530,00

0,1670 153,83

0,3520 57,02

1,0300 425,78

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

0,2090 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

SERVIÇO:
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM PA-2, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

UNIDADE:
M

COMP DREN 015
CÓDIGO REFERÊNCIA: 
SINAPI(DEZ/2020)

1,9698 15,65

0,0350 530,00

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

153,83

0,4405 57,02

1,0300 624,48

0,9840 16,80

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA: 

LOCAL:

PROPR.:

DATA:

1.1

2,70x104
a 

1,40x105
1,40x105

a 
6,80x105
1,40x106

a 
3,10x106
1,0x107

a 
3,30x107
3,30x107

a 
6,70x107

Volume Médio 12 3,0x106 1,0x107
a 

Volume Pesado 12 5,0x107 5,0x107
Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo

1.2 Número Equivalente N

1,0x105

Pela Tabela de Revestimento Betuminoso em função de N

Esp.mín.

Tratamentos Superficiais Betuminosos variável*

Concreto Betuminoso 5,0 cm

Concreto Betuminoso 7,5 cm

Concreto Betuminoso 10,0 cm

Concreto Betuminoso 12,5 cm

*Esp. p/ Tratamentos Superficiais Betuminosos

Sigla Esp. Mín.
Esp.mín de 

Capa Selante
Total

TSS 1,0 cm 0,5 cm 1,5 cm

TSD 2,0 cm 0,5 cm 2,5 cm

TST 3,0 cm 0,5 cm 3,5 cm

Logo, o revestimento adotado Tratamento Superficial Duplo

Espessura = 2,5 cm

Tratamento Superficial Simples

Tratamento Superficial Duplo

Tratamento Superficial Triplo

Vias coletoras e 
estruturais

Meio Pesado 10

N ˃5 E+7

Tipo

E+07< N ≤5E+7

Faixa Exclusiva de 
Ônibus

-

N ≤ E+06

E+06< N ≤5E+6

5E+06< N ≤E+7

Muito Pesado 12

<500

>500
-

Logo, número "N" adotado

N Tipo do Revestimento

>10.000 1.001 a 2.000 5,0x107

2,0x106

Pesado 12 5.001 a 10.000 301 a 1.000 2,0x107

401 a 1.500 21 a 100

5,0x105

Via Local Leve 10 100 a 400 4 a 20 1,0x105

Via Local e 
coletora 

secundária
Médio 10 401 a 1.500 21 a 100

"N" 
Característico

Veículos Leves Caminhão ou Ônibus

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

OUTUBRO/2021

Valores de N

VALORES DE "N" TABELADOS POR TIPO DE VIA
Função 

Predominante     
da Via

Tipo de Tráfego 
Previsto

Período de 
Projeto  
(anos)

Volume Inicial na Faixa mais carregada (Vo) Faixa para 
"N"

MEMÓRIA DE CALCULO DE PAV. FLEXÍVEL - DNER

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA: 
LOCAL:
PROP: 
DATA:

N =

R =

CBR20 =

CBRn =

CBRn =

0,048 -0,598

Hm = 77,67 x N x CBRsub-leito

Hm = 77,67 x

Hm =

0,048 -0,598

H20 = 77,67 x N x CBRsub-base

H20 = 77,67 x

H20 =

0,048 -0,598

Hn = 77,67 x N x CBRreforço

Hn = 77,67 x

Hn  = 

R x Kr + B x Kb ≥ H20

2,5 x 1,20 + B x 1,00 ≥

B=

Adotado: 20,00cm

R x Kr + B x Kb + h20 x Ks ≥ Hn

2,5 x 1,20 + 20,00 x 1,00 + h20 x 1,00 ≥ 24,43

h20 =

Adotado: 20,00cm

R x Kr + B x Kb + h20 x Ks + hn x Kref ≥ Hm

2,5 x 1,20 + 20,00 x 1,00 + 20,00 x 1,00 + hn x 1,00 ≥ 24,43

-18,57 cm

Adotado: 0,00cm

Espessura da SUB-BASE

1,43 cm

Espessura do REFORÇO DO SUB-LEITO

hn =

1,00E+05 17,50

24,43cm

Espessura da BASE

22,55

19,55 cm

0,0482 -0,598

Cálculo

0,0482 -0,598

1,00E+05 17,50

24,43cm

0,0482 -0,598

1,00E+05 20,00

22,55cm

1,00

Sub-base h20 1,43 20,00 Ks 1,00

Reforço do subleito hn -18,57 -18,57 Kref

1,00

Coeficiente de Equivalência Estrutural (K)

Revestimento R 2,50 2,50 Kr 1,20

Base B 19,55 20,00 Kb

CBR Reforço do Sub-Leito 17,50

Camadas Espessura
Valores Calulados 

(cm)
Valores Adotados em 

projeto

CBR Sub-Leito 17,50

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
AV. RIO BORGES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
OUTUBRO/2021

Dados de Entrada

Operação de eixo padrão 1,00,E+05

Espessura do Revestimento 2,50

CBR Sub-Base 20,00

MEMÓRIA DE CALCULO DE PAV. FLEXÍVEL - DNER

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA: 

LOCAL:

PROP: 

DATA:

N =

R =

CBR20 =

CBRn =

CBRn =

0,048 -0,598

Hm = 77,67 x N x CBRsub-leito

Hm = 77,67 x

Hm =

0,048 -0,598

H20 = 77,67 x N x CBRsub-base

H20 = 77,67 x

H20 =

0,048 -0,598

Hn = 77,67 x N x CBRreforço

Hn = 77,67 x

Hn  = 

R x K r + B x Kb ≥ H20

2,5 x 1,20 + B x 1,00 ≥

B=

Adotado: 20,00cm

R x K r + B x Kb + h20 x K s ≥ Hn

2,5 x 1,20 + 20,00 x 1,00 + h20 x 1,00 ≥ 24,43

h20 =

Adotado: 20,00cm

R x K r + B x Kb + h20 x K s + hn x K ref ≥ Hm

2,5 x 1,20 + 20,00 x 1,00 + 20,00 x 1,00 + hn x 1,00 ≥ 24,43

-18,57 cm

Adotado: 0,00cm

MEMÓRIA DE CALCULO DE PAV. FLEXÍVEL - DNER

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

CBR Sub-Leito 17,50

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

RUA DOS TRABALHADORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

OUTUBRO/2021

Dados de Entrada

Operação de eixo padrão 1,00,E+05

Espessura do Revestimento 2,50

CBR Sub-Base 20,00

CBR Reforço do Sub-Leito 17,50

Camadas Espessura
Valores Calulados 

(cm)
Valores Adotados em 

projeto

1,00

Coeficiente de Equivalência Estrutural (K)

Revestimento R 2,50 2,50 Kr 1,20

Base B 19,55 20,00 Kb

1,00

Sub-base h20 1,43 20,00 Ks 1,00

Reforço do subleito hn -18,57 -18,57 Kref

0,0482 -0,598

Cálculo

0,0482 -0,598

1,00E+05 17,50

24,43cm

0,0482 -0,598

1,00E+05 20,00

22,55cm

Espessura da SUB-BASE

1,43 cm

Espessura do REFORÇO DO SUB-LEITO

hn =

1,00E+05 17,50

24,43cm

Espessura da BASE

22,55

19,55 cm

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA: 
LOCAL
PROP: 
DATA:

N =

R =

CBR20 =

CBRn =

CBRn =

0 -0,598

Hm = 77,67 x N x CBRsub-leito

Hm = 77,67 x

Hm =

0 -0,598

H20 = 77,67 x N x CBRsub-base

H20 = 77,67 x

H20 =

0 -0,598

Hn = 77,67 x N x CBRreforço

Hn = 77,67 x

Hn  = 

R x K r + B x Kb ≥ H20

2,5 x 1,20 + B x 1,00 ≥

B=

Adotado: 20,00cm

R x K r + B x Kb + h20 x K s ≥ Hn

2,5 x 1,20 + 20,00 x 1,00 + h20 x 1,00 ≥ 21,97

h20 =

Adotado: 20,00cm

R x K r + B x Kb + h20 x K s + hn x K ref ≥ Hm

2,5 x 1,20 + 20,00 x 1,00 + 20,00 x 1,00 + hn x 1,00 ≥ 21,97

-21,03 cm

Adotado: 0,00cm

MEMÓRIA DE CALCULO DE PAV. FLEXÍVEL - DNER

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

CBR Sub-Leito 20,90

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
RUA VALDECI MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
OUTUBRO/2021

Dados de Entrada

Operação de eixo padrão 1,00,E+05

Espessura do Revestimento 2,50

CBR Sub-Base 20,00

CBR Reforço do Sub-Leito 20,90

Camadas Espessura
Valores 

Calulados (cm)
Valores Adotados em 

projeto

1,00

Coeficiente de Equivalência Estrutural (K)

Revestimento R 2,50 2,50 Kr 1,20

Base B 19,55 20,00 Kb

1,00

Sub-base h20 -1,03 20,00 Ks 1,00

Reforço do subleito hn -21,03 -21,03 Kref

0,0482 -0,598

Cálculo

0,0482 -0,598

1,00E+05 20,90

21,97cm

0,0482 -0,598

1,00E+05 20,00

22,55cm

Espessura da SUB-BASE

-1,03 cm

Espessura do REFORÇO DO SUB-LEITO

hn =

1,00E+05 20,90

21,97cm

Espessura da BASE

22,55

19,55 cm

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA: 
LOCAL:
PROP: 
DATA:

N =
R =

CBR20 =
CBRn =
CBRn =

0 -0,598

Hm = 77,67 x N x CBRsub-leito

Hm = 77,67 x

Hm =

0 -0,598

H20 = 77,67 x N x CBRsub-base

H20 = 77,67 x

H20 =

0 -0,598

Hn = 77,67 x N x CBRreforço

Hn = 77,67 x

Hn  = 

R x K r + B x K b ≥ H20

2,5 x 1,20 + B x 1,00 ≥

B=

Adotado: 20,00cm

R x K r + B x K b + h20 x K s ≥ Hn

2,5 x 1,20 + 20,00 x 1,00 + h20 x 1,00 ≥ 21,97

h20 =

Adotado: 20,00cm

R x K r + B x K b + h20 x K s + hn x K ref ≥ Hm

2,5 x 1,20 + 20,00 x 1,00 + 20,00 x 1,00 + hn x 1,00 ≥ 21,97

-21,03 cm

Adotado: 0,00cm

MEMÓRIA DE CALCULO DE PAV. FLEXÍVEL - DNER

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

CBR Sub-Leito 20,90

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
RUA DIAMANTINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
OUTUBRO/2021

Dados de Entrada

Operação de eixo padrão 1,00,E+05
Espessura do Revestimento 2,50

CBR Sub-Base 20,00

CBR Reforço do Sub-Leito 20,90
Camadas Espessura Valores Valores Adotados em 

1,00

Coeficiente de Equivalência Estrutural (K)
Revestimento R 2,50 2,50 Kr 1,20

Base B 19,55 20,00 Kb

1,00
Sub-base h20 -1,03 20,00 Ks 1,00

Reforço do subleito hn -21,03 -21,03 Kref

0,0482 -0,598

Cálculo

0,0482 -0,598
1,00E+05 20,90

21,97cm

0,0482 -0,598
1,00E+05 20,00

22,55cm

Espessura da SUB-BASE

-1,03 cm

Espessura do REFORÇO DO SUB-LEITO

hn =

1,00E+05 20,90

21,97cm

Espessura da BASE

22,55
19,55 cm

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA:
LOCAL:
PROPR.:
DATA: 

EXTENSÃO LARGURA ÁREA
ÁREA DE 

LIMPA RODAS
ÁREA TOTAL

INICIAL FINAL (m) (m) (m²) (m²) (m²)

12°14'39.97"S 12°14'3.92"S
56°38'31.44"O 56°38'17.68"O

12°14'1.55"S 12°14'3.77"S

56°38'23.67"O 56°38'17.94"O

12°14'4.73"S 12°14'6.85"S

56°38'24.79"O 56°38'18.96"O

12°14'37.78"S 12°14'42.98"S

56°38'37.63"O 56°38'24.74"O

1.720,84 13.367,76 1.526,20 14.893,96

OBS: Áreas dos Limpa Rodas e Embocaduras discriminadas no Projeto Geométrico.

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

948,02 8,00 7.584,16 1.172,25 8.756,41

ITEM LOGRADOURO

1 RUA DOS TRABALHADORES

TOTAL >>>

R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
OUTUBRO/2021

QUADRO DE RUAS 

COORDENADAS

INICIAL

47

ESTACAS

0 +

FINAL

+0,00 8,02

RUA DIAMANTINO

4

0 +

AV. RIO BORGES 0 +

7,00 1.348,61 10,72 1.359,33

2

3 RUA VALDECIR MARTINS 0 + 0,00 9

8,00 2.991,28 281,78 3.273,06

0,00 10 + 6,25 206,25 7,00 1.443,71 61,45 1.505,16

+ 12,66 192,66

0,00 18 + 13,91 373,91

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA: 
LOCAL:
PROP.:
DATA:

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro
m m m² m² m³ m³ m³ m³ m³

+ 20,00 10,00 4,36 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
+ 20,00 10,00 4,40 0,00 87,600 0,000 87,600 0,000 87,600
+ 20,00 10,00 4,40 0,00 88,000 0,000 175,600 0,000 175,600
+ 20,00 10,00 4,40 0,00 88,000 0,000 263,600 0,000 263,600
+ 20,00 10,00 4,40 0,00 88,000 0,000 351,600 0,000 351,600
+ 20,00 10,00 4,40 0,00 88,000 0,000 439,600 0,000 439,600
+ 20,00 10,00 4,40 0,00 88,000 0,000 527,600 0,000 527,600
+ 20,00 10,00 4,40 0,00 88,000 0,000 615,600 0,000 615,600
+ 20,00 10,00 4,40 0,00 88,000 0,000 703,600 0,000 703,600
+ 20,00 10,00 4,42 0,00 88,200 0,000 791,800 0,000 791,800
+ 20,00 10,00 4,48 0,00 89,000 0,000 880,800 0,000 880,800
+ 20,00 10,00 4,58 0,00 90,600 0,000 971,400 0,000 971,400
+ 20,00 10,00 4,59 0,00 91,700 0,000 1.063,100 0,000 1.063,100
+ 20,00 10,00 4,90 0,00 94,900 0,000 1.158,000 0,000 1.158,000
+ 20,00 10,00 4,81 0,00 97,100 0,000 1.255,100 0,000 1.255,100
+ 20,00 10,00 4,59 0,00 94,000 0,000 1.349,100 0,000 1.349,100
+ 20,00 10,00 4,84 0,00 94,300 0,000 1.443,400 0,000 1.443,400
+ 20,00 10,00 4,62 0,00 94,600 0,000 1.538,000 0,000 1.538,000
+ 20,00 10,00 4,08 0,00 87,000 0,000 1.625,000 0,000 1.625,000
+ 20,00 10,00 4,10 0,00 81,800 0,000 1.706,800 0,000 1.706,800
+ 20,00 10,00 4,16 0,00 82,600 0,000 1.789,400 0,000 1.789,400
+ 20,00 10,00 4,50 0,00 86,600 0,000 1.876,000 0,000 1.876,000
+ 20,00 10,00 4,83 0,00 93,300 0,000 1.969,300 0,000 1.969,300
+ 20,00 10,00 4,24 0,00 90,700 0,000 2.060,000 0,000 2.060,000
+ 20,00 10,00 3,97 0,00 82,100 0,000 2.142,100 0,000 2.142,100
+ 20,00 10,00 3,84 0,00 78,100 0,000 2.220,200 0,000 2.220,200
+ 20,00 10,00 4,34 0,00 81,800 0,000 2.302,000 0,000 2.302,000
+ 20,00 10,00 5,00 0,00 93,400 0,000 2.395,400 0,000 2.395,400
+ 20,00 10,00 4,90 0,00 99,000 0,000 2.494,400 0,000 2.494,400
+ 20,00 10,00 4,57 0,00 94,700 0,000 2.589,100 0,000 2.589,100
+ 20,00 10,00 4,91 0,00 94,800 0,000 2.683,900 0,000 2.683,900
+ 20,00 10,00 4,46 0,00 93,700 0,000 2.777,600 0,000 2.777,600
+ 20,00 10,00 4,99 0,00 94,500 0,000 2.872,100 0,000 2.872,100
+ 20,00 10,00 5,14 0,00 101,300 0,000 2.973,400 0,000 2.973,400
+ 20,00 10,00 5,49 0,00 106,300 0,000 3.079,700 0,000 3.079,700
+ 20,00 10,00 5,34 0,00 108,300 0,000 3.188,000 0,000 3.188,000
+ 20,00 10,00 5,13 0,00 104,700 0,000 3.292,700 0,000 3.292,700
+ 20,00 10,00 5,53 0,00 106,600 0,000 3.399,300 0,000 3.399,300
+ 20,00 10,00 5,25 0,00 107,800 0,000 3.507,100 0,000 3.507,100
+ 20,00 10,00 5,50 0,00 107,500 0,000 3.614,600 0,000 3.614,600
+ 20,00 10,00 5,85 0,00 113,500 0,000 3.728,100 0,000 3.728,100
+ 20,00 10,00 6,69 0,00 125,400 0,000 3.853,500 0,000 3.853,500
+ 20,00 10,00 7,51 0,00 142,000 0,000 3.995,500 0,000 3.995,500
+ 20,00 10,00 6,18 0,00 136,900 0,000 4.132,400 0,000 4.132,400
+ 20,00 10,00 6,14 0,00 123,200 0,000 4.255,600 0,000 4.255,600
+ 20,00 10,00 5,88 0,00 120,200 0,000 4.375,800 0,000 4.375,800
+ 20,00 10,00 5,47 0,00 113,500 0,000 4.489,300 0,000 4.489,300
+ 20,00 10,00 4,51 0,00 99,800 0,000 4.589,100 0,000 4.589,100
+ 8,02 4,01 4,36 0,00 35,568 0,000 4.624,668 0,000 4.624,668

4.624,668 0,000 4.624,668 0,000 4.624,668

Largura Capa: 8,00 m Esp. Base: 0,20 m Vol. de corte: 4.624,668 m³
Larg. Terrapl.: 8,90 m Esp. Sub-base: 0,20 m Vol. de aterro: 0,000 m³
Larg. Meio-fio: 0,15 m Ref. Subleito: 0,00 m Mat. Bota-fora: 4.624,668 m³
Larg. Sarjeta: 0,30 m Capa: 0,025 m

Total: 0,425 m

87,60 m³

0,00 m³

0,00

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

PLANILHA AUXILIAR DE CÁLCULO - TERRAPLENAGEM
RUA DOS TRABALHADORES

Estaqueamento
DIST. 

ESTACA
SEMI. DIST 

ESTACA
Área Volume de Terraplanagem

Simples Acumulado

Corte Simples (4,36+4,40) X 10 = 

Aterro Simples (0,00+0,00) X 10 = 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
OUTUBRO/2021

TOTAL >>

Características Construtivas

FÓRMULA UTILIZADA PARA CALCULO DE TERRAPLENAGEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO PARA VOLUME DE TERRAPLENAGEM (ESTACA 01)

3,00 0,00

Líquido

4,00 0,00

0,00 0,00
1,00 0,00
2,00 0,00

5,00

10,00 0,00
11,00 0,00
12,00 0,00

9,00 0,00

6,00 0,00
7,00 0,00
8,00 0,00

16,00 0,00
17,00 0,00
18,00 0,00

13,00 0,00
14,00 0,00
15,00 0,00

22,00 0,00
23,00 0,00
24,00 0,00

19,00 0,00
20,00 0,00
21,00 0,00

28,00 0,00
29,00 0,00
30,00 0,00

25,00 0,00
26,00 0,00
27,00 0,00

34,00 0,00
35,00 0,00
36,00 0,00

31,00 0,00
32,00 0,00
33,00 0,00

40,00 0,00
41,00 0,00
42,00 0,00

37,00 0,00
38,00 0,00
39,00 0,00

46,00 0,00
47,00 0,00
47,00 8,02

43,00 0,00
44,00 0,00
45,00 0,00

൫Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐴 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐴 𝐴𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅

+ Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐴 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐴 𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝐴൯

× 𝑆𝐸𝑀𝐼 𝐷𝐼𝑆𝑇Â𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐷𝐴 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐴 𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝐴

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA: 
LOCAL:
PROP.:
DATA:

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro
m m m² m² m³ m³ m³ m³ m³

+ 20,00 10,00 3,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
+ 20,00 10,00 3,750 0,000 75,000 0,000 75,000 0,000 75,000
+ 20,00 10,00 3,750 0,000 75,000 0,000 150,000 0,000 150,000
+ 20,00 10,00 3,750 0,000 75,000 0,000 225,000 0,000 225,000
+ 20,00 10,00 3,750 0,000 75,000 0,000 300,000 0,000 300,000
+ 20,00 10,00 3,750 0,000 75,000 0,000 375,000 0,000 375,000
+ 20,00 10,00 3,750 0,000 75,000 0,000 450,000 0,000 450,000
+ 20,00 10,00 3,740 0,000 74,900 0,000 524,900 0,000 524,900
+ 20,00 10,00 3,740 0,000 74,800 0,000 599,700 0,000 599,700
+ 20,00 10,00 3,730 0,000 74,700 0,000 674,400 0,000 674,400
+ 20,00 10,00 3,780 0,000 75,100 0,000 749,500 0,000 749,500
+ 6,25 3,13 3,810 0,000 23,718 0,000 773,218 0,000 773,218

773,218 0,000 773,218 0,000 773,218

Largura Capa: # m Esp. Base: 0,20 m Vol. de corte: 773,218 m³
Larg. Terrapl.: # m Esp. Sub-base: 0,20 m Vol. de aterro: 0,000 m³
Larg. Meio-fio: # m Ref. Subleito: 0,00 m Mat. Bota-fora: 773,218 m³
Larg. Sarjeta: # m Capa: 0,025 m

Total: 0,425 m

75,00 m³

0,00 m³

10,00 0,00

7,00 0,00
8,00 0,00
9,00 0,00

4,00 0,00
5,00 0,00
6,00 0,00

10,00 6,25

Corte Simples (3,75+3,75) X 10 = 

Aterro Simples (0,00+0,00) X 10 = 

TOTAL >>

Características Construtivas

FÓRMULA UTILIZADA PARA CALCULO DE TERRAPLENAGEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO PARA VOLUME DE TERRAPLENAGEM (ESTACA 01)

0,00

2,00 0,00
3,00 0,00

1,00 0,00
0,00

R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
OUTUBRO/2021

PLANILHA AUXILIAR DE CÁLCULO - TERRAPLENAGEM
RUA DIAMANTINO

Estaqueamento
DIST. 

ESTACA

SEMI. 
DIST 

ESTACA

Área
Volume de Terraplanagem

Simples Acumulado Líquido

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

൫Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐴 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐴 𝐴𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅

+ Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐴 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐴 𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝐴൯

× 𝑆𝐸𝑀𝐼 𝐷𝐼𝑆𝑇Â𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐷𝐴 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐴 𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝐴

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA: 
LOCAL:
PROP.:
DATA:

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro
m m m² m² m³ m³ m³ m³ m³

+ 20,00 10,00 3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ 20,00 10,00 3,88 0,00 77,50 0,00 77,50 0,00 77,50
+ 20,00 10,00 3,88 0,00 77,60 0,00 155,10 0,00 155,10
+ 20,00 10,00 3,88 0,00 77,60 0,00 232,70 0,00 232,70
+ 20,00 10,00 3,88 0,00 77,60 0,00 310,30 0,00 310,30
+ 20,00 10,00 3,88 0,00 77,60 0,00 387,90 0,00 387,90
+ 20,00 10,00 3,88 0,00 77,60 0,00 465,50 0,00 465,50
+ 20,00 10,00 3,88 0,00 77,60 0,00 543,10 0,00 543,10
+ 20,00 10,00 3,87 0,00 77,50 0,00 620,60 0,00 620,60
+ 20,00 10,00 3,87 0,00 77,40 0,00 698,00 0,00 698,00
+ 12,66 6,33 3,82 0,00 48,68 0,00 746,68 0,00 746,68

746,68 0,00 746,68 0,00 746,68

Largura Capa: 7,00 m Esp. Base: 0,20 m Vol. de corte: 746,677 m³
Larg. Terrapl.: 7,90 m Esp. Sub-base: 0,20 m Vol. de aterro: 0,000 m³
Larg. Meio-fio: 0,15 m Ref. Subleito: 0,00 m Mat. Bota-fora: 746,677 m³
Larg. Sarjeta: 0,30 m Capa: 0,025 m

Total: 0,425 m

77,50 m³

0,00 m³

9,00 12,66

7,00 0,00
8,00 0,00
9,00 0,00

Corte Simples (3,87+3,88) X 10 = 

Aterro Simples (0,00+0,00) X 10 = 

TOTAL >>

Características Construtivas

FÓRMULA UTILIZADA PARA CALCULO DE TERRAPLENAGEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO PARA VOLUME DE TERRAPLENAGEM (ESTACA 01)

0,00

2,00 0,00
1,00 0,00
0,00

0,00
4,00 0,00
5,00 0,00
6,00 0,00

R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
OUTUBRO/2021

PLANILHA AUXILIAR DE CÁLCULO - TERRAPLENAGEM
RUA VALDECIR MARTINS

Estaqueamento
DIST. 

ESTACA
SEMI. DIST 

ESTACA
Área Volume de Terraplanagem

Simples Acumulado Líquido

3,00

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐴 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐴 𝐴𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅 + Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐴 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐴 𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝐴

× 𝑆𝐸𝑀𝐼 𝐷𝐼𝑆𝑇Â𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐷𝐴 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐴 𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝐴

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA: 
LOCAL:
PROP.:
DATA:

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro
m m m² m² m³ m³ m³ m³ m³

+ 20,00 10,00 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ 20,00 10,00 3,70 0,00 74,00 0,00 74,00 0,00 74,00
+ 20,00 10,00 3,71 0,00 74,10 0,00 148,10 0,00 148,10
+ 20,00 10,00 3,72 0,00 74,30 0,00 222,40 0,00 222,40
+ 20,00 10,00 3,72 0,00 74,40 0,00 296,80 0,00 296,80
+ 20,00 10,00 3,73 0,00 74,50 0,00 371,30 0,00 371,30
+ 20,00 10,00 3,74 0,00 74,70 0,00 446,00 0,00 446,00
+ 20,00 10,00 3,75 0,00 74,90 0,00 520,90 0,00 520,90
+ 20,00 10,00 3,76 0,00 75,10 0,00 596,00 0,00 596,00
+ 20,00 10,00 3,77 0,00 75,30 0,00 671,30 0,00 671,30
+ 20,00 10,00 3,78 0,00 75,50 0,00 746,80 0,00 746,80
+ 20,00 10,00 3,79 0,00 75,70 0,00 822,50 0,00 822,50
+ 20,00 10,00 3,80 0,00 75,90 0,00 898,40 0,00 898,40
+ 20,00 10,00 3,82 0,00 76,20 0,00 974,60 0,00 974,60
+ 20,00 10,00 3,85 0,00 76,70 0,00 1.051,30 0,00 1.051,30
+ 20,00 10,00 3,88 0,00 77,30 0,00 1.128,60 0,00 1.128,60
+ 20,00 10,00 3,93 0,00 78,10 0,00 1.206,70 0,00 1.206,70
+ 20,00 10,00 3,99 0,00 79,20 0,00 1.285,90 0,00 1.285,90
+ 20,00 10,00 4,05 0,00 80,40 0,00 1.366,30 0,00 1.366,30
+ 13,91 6,96 3,70 0,00 53,90 0,00 1.420,20 0,00 1.420,20

75,89 0,00 1.420,20 0,00 1.420,20 0,00 1.420,20

Largura Capa: 8,00 m Esp. Base: 0,20 m Vol. de corte: 1.420,201 m³
Larg. Terrapl.: 8,60 m Esp. Sub-base: 0,20 m Vol. de aterro: 0,000 m³
Larg. Meio-fio: 0,15 m Ref. Subleito: 0,00 m Mat. Bota-fora: 1.420,201 m³
Larg. Sarjeta: 0,30 m Capa: 0,025 m

Total: 0,425 m

74,00 m³

0,00 m³

18,00 0,00
18,00 13,91

13,00 0,00
14,00 0,00

17,00 0,00

15,00 0,00
16,00 0,00

9,00 0,00

Aterro Simples (0,00+0,00) X 10 = 

10,00 0,00

TOTAL >>

Características Construtivas

FÓRMULA UTILIZADA PARA CALCULO DE TERRAPLENAGEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO PARA VOLUME DE TERRAPLENAGEM (ESTACA 01)

Corte Simples (3,70+3,70) X 10 = 

11,00 0,00
12,00 0,00

6,00 0,00
7,00 0,00
8,00 0,00

4,00 0,00
5,00 0,00

0,00

2,00 0,00
3,00 0,00

1,00 0,00
0,00

R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
OUTUBRO/2021

PLANILHA AUXILIAR DE CÁLCULO - TERRAPLENAGEM
AV. RIO BORGES

Estaqueamento
DIST. 

ESTACA
SEMI. DIST 

ESTACA
Área Volume de Terraplanagem

Simples Acumulado Líquido

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐴 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐴 𝐴𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅 + Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐴 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐴 𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝐴

× 𝑆𝐸𝑀𝐼 𝐷𝐼𝑆𝑇Â𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐷𝐴 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐴 𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝐴

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA:
LOCAL:
PROPR.:
DATA: 

ÁREA PROFUNDIDADE VOLUME
VOLUME 
LÍQUIDO

VOLUME 
TOTAL

DMT BOTA 
FORA

MOM. DE 
TRANSP.

DMT BOTA 
FORA

MOM. DE 
TRANSP.

(m) (m) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (km) (m³.km) (km) (m³.km)

1 948,02 8,90 4.624,67 0,00 1172,25 0,425 498,206 4.624,668 5.122,874 1,25 1,55 9.925,568 0,40 2.561,437

2 206,25 7,90 773,22 0,00 61,45 0,425 26,116 773,218 799,334 1,25 1,55 1.548,709 0,40 399,667

3 192,66 7,90 746,68 0,00 10,72 0,425 4,556 746,677 751,233 1,25 1,55 1.455,513 0,40 375,616

4 373,91 8,60 1.420,20 0,00 281,78 0,425 119,756 1.420,201 1.539,957 1,25 1,55 2.983,666 0,40 769,978

1.720,84 7.564,76 1.526,20 648,634 7.564,76 8.213,40 15.913,456 4.106,698

¹ Quantitativos dos volumes de Corte e de Aterro foram retirados da planilha de Cálculo de Terraplenagem
² Transporte com caminhao basculante 10 m3, em via urbana pavimentada
³ Transporte com caminhao basculante 10 m3, em via urbana em leito natural 

TOTAL >>>

LIMPA-RODAS E EMBOCADURAS

RUA DOS TRABALHADORES

ITEM

RUA DIAMANTINO

RUA VALDECIR MARTINS

AV. RIO BORGES

TRANSPORTE (NÃO PAV.)

FATOR 
EMPOL.

TRANSPORTE (PAV.)

LOGRADOURO
EXTENSÃO LARGURA

SESSÕES
VOLUME DE 

CORTE
VOLUME DE 

ATERRO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
OUTUBRO/2021

PLANILHA RESUMO DE TERRAPLANAGEM

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA:
LOCAL:
PROPR.:
DATA: 

(m) (m) (m) (m) (m²) (m²) (m²)

1 948,02 0,30 0,15 8,90 8437,38 1172,25 9609,63

2 206,25 0,30 0,15 7,90 1629,33 61,45 1690,78

3 192,66 0,30 0,15 7,90 1522,00 10,72 1532,72

4 373,91 0,30 0,15 8,60 3215,63 281,78 3497,41

1.720,84 14.804,34 1.526,20 16.330,54

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

ÁREA TOTAL

R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
OUTUBRO/2021

CÁLCULO QUANTITATIVO DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO E TRANSPORTE

ÁREA DE LIMPA 
RODAS

ÁREA

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

TOTAL >>>

ITEM LOGRADOURO
EXTENSÃO

LARGURA DE 
TERRAPLENAGEM

LARGURA DE MEIO-
FIO

LARGURA DE 
SARJETA

RUA DOS TRABALHADORES

RUA DIAMANTINO

RUA VALDECIR MARTINS

AV. RIO BORGES

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA:
LOCAL:
PROPR.:
DATA: 

DMT
MOM. DE 
TRANSP.

DMT
MOM. DE 
TRANSP.

(m) (m) (m²) (m²) (m²) (m) (m³) (km) (m³.km) (km) (m³.km)

1 948,02 8,90 8.437,38 1.172,25 9.609,63 0,20 1.921,926 1,15 0,000 21,50 47.519,620

2 206,25 7,90 1.629,33 61,45 1.690,78 0,20 338,156 1,15 0,000 21,50 8.360,907

3 192,66 7,90 1.522,00 10,72 1.532,72 0,20 306,544 1,15 0,000 21,50 7.579,300

4 373,91 8,60 3.215,63 281,78 3.497,41 0,20 699,482 1,15 0,000 21,50 17.294,692

1.720,84 14.804,34 1.526,20 16.330,54 3.266,108 0,000 80.754,519

¹ Transporte com caminhao basculante 14 m3, em via urbana pavimentada
² Transporte com caminhao basculante 14 m3, em via urbana em leito natural 

TRANSPORTE PAV. TRANSPORTE NPAV.

R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

OUTUBRO/2021

CÁLCULO QUANTITATIVO DE SUB-BASE E TRANSPORTE

ITEM LOGRADOURO
EXTENSÃO FATOR 

EMPOLAMENTO

ÁREA TOTAL
ESPESSURA DA 

CAMADA
VOLUME

ÁREA DE LIMPA 
RODAS

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

RUA DOS TRABALHADORES

TOTAL >>>

LARGURA ÁREA

RUA DIAMANTINO

RUA VALDECIR MARTINS

AV. RIO BORGES

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA:
LOCAL:
PROPR.:
DATA: 

DMT
MOM. DE 
TRANSP.

DMT
MOM. DE 
TRANSP.

(m) (m) (m²) (m²) (m²) (m) (m³) (km) (m³.km) (km) (m³.km)

1 948,02 8,90 8.437,380 1.172,25 9.609,630 0,20 1.921,926 1,15 0,000 21,50 47.519,620

2 206,25 7,90 1.629,330 61,45 1.690,780 0,20 338,156 1,15 0,000 21,50 8.360,907

3 192,66 7,90 1.522,000 10,72 1.532,720 0,20 306,544 1,15 0,000 21,50 7.579,300

4 373,91 8,60 3.215,630 281,78 3.497,410 0,20 699,482 1,15 0,000 21,50 17.294,692

1.720,84 14.804,34 1.526,20 16.330,54 3.266,108 0,000 80.754,519

¹ Transporte com caminhao basculante 14 m3, em via urbana pavimentada
² Transporte com caminhao basculante 14 m3, em via urbana em leito natural 

R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

OUTUBRO/2021

CÁLCULO QUANTITATIVO DE BASE E TRANSPORTE

ITEM LOGRADOURO
ÁREA TOTAL VOLUME

TRANSPORTE Ñ PAV.
ESPESSURA DA 

CAMADA

TRANSPORTE PAV.

FATOR 
EMPOLAMENTO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

TOTAL >>>

EXTENSÃO LARGURA ÁREA
ÁREA DE LIMPA 

RODAS

RUA DOS TRABALHADORES

RUA DIAMANTINO

RUA VALDECIR MARTINS

AV. RIO BORGES

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA:
LOCAL:
PROPR.:
DATA: 

(m) (m) (m²) (m²) (m²) (t/m²) (t)

1 948,02 8,00 7.584,16 1172,25 8.756,41 0,0012 10,507

2 206,25 7,00 1.443,71 61,45 1.505,16 0,0012 1,806

3 192,66 7,00 1.348,61 10,72 1.359,33 0,0012 1,631

4 373,91 8,00 2.991,28 281,78 3.273,06 0,0012 3,927

1.720,84 13.367,76 1.526,20 14.893,96 17,871

QUANT. CM-30

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

ÁREA TOTAL TAXA DE APLIC.

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
OUTUBRO/2021

PLANILHA PARA CÁCULO DE IMPRIMAÇÃO E CM-30

ITEM

TOTAL >>>

EXTENSÃO LARGURA ÁREA 
ÁREA LIMPA 

RODAS LOGRADOURO

RUA DIAMANTINO

RUA VALDECIR MARTINS

AV. RIO BORGES

RUA DOS TRABALHADORES

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA:
LOCAL:
PROPR.:
DATA: 

(m) (m) (m²) (m²) (m²) (t/m²) (t)

1 948,02 8,00 7.584,16 1172,25 8.756,41 0,0042 36,776

2 206,25 7,00 1.443,71 61,45 1.505,16 0,0042 6,321

3 192,66 7,00 1.348,61 10,72 1.359,33 0,0042 5,709

4 373,91 8,00 2.991,28 281,78 3.273,06 0,0042 13,746

1.720,84 13.367,76 1.526,20 14.893,96 62,552

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
OUTUBRO/2021

PLANILHA PARA CÁLCULO DE RR-2C

ITEM LOGRADOURO
EXTENSÃO LARGURA ÁREA 

ÁREA LIMPA 
RODAS 

ÁREA TOTAL TAXA DE APLIC. QUANT. RR-2C

AV. RIO BORGES

RUA DOS TRABALHADORES

TOTAL >>>

RUA DIAMANTINO

RUA VALDECIR MARTINS

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA:
LOCAL:
PROPR.:
DATA: 

BRITA 0 BRITA 1
FATOR FATOR

(m²) (m³) (m³) (km)  ( m³.km )

1 8756,41 0,00730 0,01500 143,00 27.923,32

2 1505,16 0,00730 0,01500 143,00 4.799,80

3 1359,33 0,00730 0,01500 143,00 4.334,77

4 3273,06 0,00730 0,01500 143,00 10.437,46

14.893,96 47.495,35

BRITA 0 BRITA 1
FATOR FATOR

(m²) (m³) (m³) (km)  ( m³.km )

1 8756,41 0,00730 0,01500 32,20 6287,627

2 1505,16 0,00730 0,01500 32,20 1080,795

3 1359,33 0,00730 0,01500 32,20 976,080

4 3273,06 0,00730 0,01500 32,20 2350,253

14.893,96 10.694,755TOTAL >>>

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

RUA DOS TRABALHADORES

TRANSPORTE DE BRITA PARA TSD (TRECHO NÃO PAVIMENTADO)

ITEM LOGRADOURO
QUANT. 

TRABALHO
DMT

MOMENTO DE 
TRANSP*.

RUA DIAMANTINO

RUA VALDECIR MARTINS

AV. RIO BORGES

R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
OUTUBRO/2021

PLANILHA PARA CÁLCULO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO

ITEM LOGRADOURO

QUANT. 
TRABALHO

DMT
MOMENTO DE 

TRANSP*.

TRANSPORTE DE BRITA PARA TSD (TRECHO PAVIMENTADO)

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

RUA DOS TRABALHADORES

TOTAL >>>

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

RUA DIAMANTINO

RUA VALDECIR MARTINS

AV. RIO BORGES

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA:
LOCAL:
PROPR.:
DATA: 

FATOR UND.

(m²) (t/m²) TRANSPORTAR (km)  ( m³.km )

1 8.756,41 0,0012 t 10,507 195,00 2.048,87

2 1.505,16 0,0012 t 1,806 195,00 352,17

3 1.359,33 0,0012 t 1,631 195,00 318,05

4 3.273,06 0,0012 t 3,927 195,00 765,77

14.893,96 17,871 3.484,85

FATOR UND.

(m²) (t/m²) TRANSPORTAR (km)  ( m³.km )

1 8756,41 0,0042 t 36,776 195,00 7.171,32

2 1505,16 0,0042 t 6,321 195,00 1.232,60

3 1359,33 0,0042 t 5,709 195,00 1.113,26

4 3273,06 0,0042 t 13,746 195,00 2.680,47

14.893,96 62,552 12.197,64

FATOR UND.

(m²) (t/m²) TRANSPORTAR (km)  ( m³.km )

1 8756,41 0,0012 t 10,507 19,80 208,038

2 1505,16 0,0012 t 1,806 19,80 35,758

3 1359,33 0,0012 t 1,631 19,80 32,293

4 3273,06 0,0012 t 3,927 19,80 77,754

14.893,96 17,871 353,843

FATOR UND.

(m²) (t/m²) TRANSPORTAR (km)  ( m³.km )

1 8756,41 0,0042 t 36,776 19,80 728,164

2 1505,16 0,0042 t 6,321 19,80 125,155

3 1359,33 0,0042 t 5,709 19,80 113,038

4 3273,06 0,0042 t 13,746 19,80 272,170

14.893,96 62,552 1.238,527

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRECHO PAVIMENTADO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TOTAL >>>

RUA DOS TRABALHADORES

TOTAL >>>

RR-2C

ITEM LOGRADOURO

QUANT. 
TRABALHO

F. UTILIZAÇÃO
PESO ( t ) A DMT

MOMENTO DE 
TRANSP*.

RUA DOS TRABALHADORES

RUA DIAMANTINO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
OUTUBRO/2021

PLANILHA PARA CÁLCULO DE TRANPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

ITEM LOGRADOURO

QUANT. 
TRABALHO

DMT
MOMENTO DE 

TRANSP*.

CM-30
F. UTILIZAÇÃO

PESO ( t ) A

RUA DIAMANTINO

RUA VALDECIR MARTINS

AV. RIO BORGES

RUA VALDECIR MARTINS

AV. RIO BORGES

TRECHO NÃO PAVIMENTADO

CM-30

ITEM LOGRADOURO

QUANT. 
TRABALHO

F. UTILIZAÇÃO
PESO ( t ) A DMT

MOMENTO DE 
TRANSP*.

RUA DOS TRABALHADORES

RUA DIAMANTINO

RUA VALDECIR MARTINS

AV. RIO BORGES

TOTAL >>>

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

RR-2C

ITEM LOGRADOURO

QUANT. 
TRABALHO

F. UTILIZAÇÃO
PESO ( t ) A DMT

MOMENTO DE 
TRANSP*.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

RUA DOS TRABALHADORES

RUA DIAMANTINO

RUA VALDECIR MARTINS

AV. RIO BORGES

TOTAL >>>

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA:

LOCAL:
PROPR.:

DATA: 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Superintendência de Defesa da Concorrência, Estudos e Regulação Econômica

DATA BASE: SET/21

Mês Produto Estado Preço

set/21 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Mato Grosso 5,56670

MÊS PRODUTO MATO GROSSO 5,56670
COFINS 3,00%

PIS 0,65%
Total 3,65%

Valor Total com Pis,Cofins R$5,77758

Preço Ref. = Preço ANP Distribuidor = R$0,00000
1-(ICMS+PIS+CONFINS) 1-(0+3%+0,65 %)

* No estado de Mato Grosso o ICMS é isento.
* Conforme Portaria DNIT Nº 1977 DE 25/10/2017, Art. 2º).
* Para determinar o preço de referencia foi utilizado a formula conforme Instrução De Serviço Nº 6 Dnit Sede, 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

set/21 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30

R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

OUTUBRO/2021

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS 
ASFÁLTICOS (R$/KG) - (RR-2C)

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA:
LOCAL:
PROPR.:
DATA: 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Superintendência de Defesa da Concorrência, Estudos e Regulação Econômica

DATA BASE: SET/21

Mês Produto Estado Preço

set/21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Mato Grosso 2,84472

MÊS PRODUTO MATO GROSSO 2,84472
COFINS 3,00%

PIS 0,65%
Total 3,65%

Valor Total com Pis,Cofins 2,9525R$                         

Preço Ref. = Preço ANP Distribuidor = R$0,00000
1-(ICMS+PIS+CONFINS) 1-(0+3%+0,65 %)

* No estado de Mato Grosso o ICMS é isento.
* Conforme Portaria DNIT Nº 1977 DE 25/10/2017, Art. 2º).
* Para determinar o preço de referencia foi utilizado a formula conforme Instrução De Serviço Nº 6 Dnit Sede, De 07 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
OUTUBRO/2021

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS 
(R$/KG) - (RR-2C)

set/21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA: 

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

DATA:

LD SEÇÃO 01 = 780,70
LE SEÇÃO 01 = 780,70

= 1.561,40

LD SEÇÃO 01 = 183,25
LE SEÇÃO 01 = 183,25

= 366,50

LD SEÇÃO 01 = 183,25
LE SEÇÃO 01 = 183,25

= 366,50

LD SEÇÃO 01 = 0,00
LE SEÇÃO 01 = 355,93

= 355,93

TOTAL = 2.650,33

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

183,25

parcial
AV. RIO BORGES

0,00
180,93+175

parcial

183,25

parcial
RUA VALDECIR MARTINS

183,25

R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

OUTUBRO/2021

RUA DIAMANTINO
183,25

MEMÓRIA DE CALCULO - MEIO-FIO E SARJETA
RUA DOS TRABALHADORES

123,57+83,09+80,44+80,35+83+83+83+83+81,25
123,57+83,09+80,44+80,35+83+83+83+83+81,25

parcial

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

(m)

1 1.561,40

2 366,50

3 366,50

4 355,93

2.650,33

(m)

1 TRECHO CURVO 472,35

472,35

3.122,68

* Observação: Vide cotas em projeto de Drenagem Superficial

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

OUTUBRO/2021

PLANILHA QUANTITATIVA DE MEIO-FIO E SARJETA (TRECHO RETO)

ITEM LOGRADOURO
EXT. TOTAL

RUA DOS TRABALHADORES

TOTAL GERAL >>>

TOTAL DO TRECHO RETO >>>

TOTAL DO TRECHO CURVO >>>

PLANILHA QUANTITATIVA DE MEIO-FIO E SARJETA (TRECHO CURVO)

ITEM LOGRADOURO
EXT. TOTAL

RUA DIAMANTINO

RUA VALDECIR MARTINS

AV. RIO BORGES

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA: 

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

DATA:

LD SEÇÃO 01 = 0,00

LE SEÇÃO 01 = 334,73

= 334,73

SEÇÃO = 59,07

= 59,07

TOTAL = 393,80

0,00

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

OUTUBRO/2021

MEMÓRIA DE CALCULO - MEIO-FIO

AV. RIO BORGES

LIMPA-RODAS E EMBOCADURAS TRECHO CURVO

19,69*3

parcial

168,32+166,41

parcial

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

(m)

1 334,73

334,73

(m)

1 TRECHO CURVO 59,07

59,07

393,80

* Observação: Vide cotas em projeto de Drenagem Superficial

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

AV. RIO BORGES

R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

OUTUBRO/2021

PLANILHA QUANTITATIVA DE MEIO-FIO E SARJETA (TRECHO RETO)

ITEM LOGRADOURO
EXT. TOTAL

TOTAL DO TRECHO CURVO >>>

TOTAL GERAL >>>

TOTAL DO TRECHO RETO >>>

PLANILHA QUANTITATIVA DE MEIO-FIO E SARJETA (TRECHO CURVO)

ITEM LOGRADOURO
EXT. TOTAL

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA:
LOCAL:
PROPR.:
DATA: 

TIPO: LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-02) - SENTIDO OPOSTO DE CIRCULAÇÃO - CADÊNCIA 1:2
EXTENSÃO ESPESSURA ÁREA

(m) (m) (m²)

1 RUA DOS TRABALHADORES 685,32 0,10 22,84

2 RUA DIAMANTINO 137,72 0,10 4,59

3 RUA VALDECIR MARTINS 137,54 0,10 4,58

4 AV. RIO BORGES 0,00 0,10 0,00

32,01

TIPO: LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-01) - SENTIDO OPOSTO DE CIRCULAÇÃO
EXTENSÃO ESPESSURA ÁREA

(m) (m) (m²)

1 RUA DOS TRABALHADORES 60,00 0,10 6,00

2 RUA DIAMANTINO 30,00 0,10 3,00

3 RUA VALDECIR MARTINS 30,00 0,10 3,00

4 AV. RIO BORGES 0,00 0,10 0,00

12,00

TIPO: LINHA SIMPLES SECCIONADA (LMS-02) - MESMO SENTIDO DE CIRCULAÇÃO - CADÊNCIA 1:2
EXTENSÃO ESPESSURA ÁREA

(m) (m) (m²)

1 AV. RIO BORGES 341,03 0,10 34,10

2 AV. SANTA CATARINA 280,22 0,10 28,02

62,12

TIPO: LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LMS-01) - MESMO SENTIDO DE CIRCULAÇÃO
EXTENSÃO ESPESSURA ÁREA

(m) (m) (m²)

1 AV. RIO BORGES 0,00 0,10 0,00

2 AV. SANTA CATARINA 30,00 0,10 3,00

3,00

TIPO: LINHA DE BORDO (LBO)
EXTENSÃO ESPESSURA ÁREA EX.:

(m) (m) (m²)

1 RUA DOS TRABALHADORES 1869,12 0,10 186,91

2 RUA DIAMANTINO 366,50 0,10 36,65

3 RUA VALDECIR MARTINS 366,50 0,10 36,65

4 AV. RIO BORGES 349,25 0,10 34,92

TOTAL >>> 295,13

TIPO: LINHA DE RETENÇÃO (LRE)
EXTENSÃO ESPESSURA QUANT. ÁREA EX.:

(m) (m) (Und) (m²)

1 RUA DOS TRABALHADORES 3,85 0,40 7,00 10,78

2 RUA DIAMANTINO 3,35 0,40 2,00 2,68

3 RUA VALDECIR MARTINS 3,35 0,40 2,00 2,68

4 AV. RIO BORGES 3,35 0,40 0,00 0,00

TOTAL >>> 16,14

LOGRADOURO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

EX.:

TOTAL >>>

R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
OUTUBRO/2021

QUANTITATIVO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM

ITEM

EX.:

TOTAL >>>

ITEM

ITEM

ITEM
EX.:

TOTAL >>>

ITEM
EX.:

TOTAL >>>

LOGRADOURO

LOGRADOURO

LOGRADOURO

LOGRADOURO

LOGRADOURO

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA:
LOCAL:
PROPR.:
DATA: 

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
OUTUBRO/2021

QUANTITATIVO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

TIPO: FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES TIPO ZEBRADA (FTP1)
QUANTID ESPESSURA COMPRIMENTO ÁREA EX.:

(Und) (m) (m) (m²)

1 RUA DOS TRABALHADORES 32,00 0,40 4,00 51,20

2 RUA DIAMANTINO 14,00 0,40 4,00 22,40

3 RUA VALDECIR MARTINS 14,00 0,40 4,00 22,40

4 AV. RIO BORGES 0,00 0,40 4,00 0,00

TOTAL >>> 96,00

TIPO: PARE ESCRITO
QUANTIDADE ÁREA UNIT. ÁREA TOTAL EX.:

(un) (m²) (m²)

1 RUA DOS TRABALHADORES 1,00 1,25 1,25

2 RUA DIAMANTINO 2,00 1,25 2,50

3 RUA VALDECIR MARTINS 2,00 1,25 2,50

4 AV. RIO BORGES 0,00 1,25 0,00

TOTAL >>> 6,25

522,65 m²Total de Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro >>  

ITEM

ITEM LOGRADOURO

LOGRADOURO

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA:
LOCAL:
PROPR.:
DATA: 

CÓDIGO: R-1 REGULAMENTAÇÃO: PARADA OBRIGATÓRIA
QTD. ÁREA UNIT. ÁREA TOTAL EX.:
(un) (m²) (m²)

1 RUA DOS TRABALHADORES 1,00 0,365 0,36

2 RUA DIAMANTINO 2,00 0,365 0,73

3 RUA VALDECIR MARTINS 2,00 0,365 0,73

4 AV. RIO BORGES 0,00 0,365 0,00

5,00 1,82

CÓDIGO: R-19 REGULAMENTAÇÃO: VELOCIDADE MÁX. PERMITIDA (40 KM/H)
QTD. ÁREA UNIT. ÁREA TOTAL EX.:
(un) (m²) (m²)

1 RUA DOS TRABALHADORES 9,00 0,16 1,44

2 RUA DIAMANTINO 2,00 0,16 0,32

3 RUA VALDECIR MARTINS 2,00 0,16 0,32

4 AV. RIO BORGES 4,00 0,16 0,64

17,00 2,72

CÓDIGO: A-32b ADVERTÊNCIA: PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES
QTD. ÁREA UNIT. ÁREA TOTAL EX.:
(un) (m²) (m²)

1 RUA DOS TRABALHADORES 4,00 0,203 0,81

2 RUA DIAMANTINO 2,00 0,203 0,40

3 RUA VALDECIR MARTINS 2,00 0,203 0,40

4 AV. RIO BORGES 0,00 0,203 0,00

8,00 1,61

CÓDIGO: IDENTIFICAÇÃO DE VIAS INDICATIVA: IDENTIFICAÇÃO DE RUAS
QTD. ÁREA UNIT. ÁREA TOTAL EX.:
(und) (m²) (m²)

1 RUA DOS TRABALHADORES 10,00 0,125 1,25

2 RUA DIAMANTINO 2,00 0,125 0,25

3 RUA VALDECIR MARTINS 2,00 0,125 0,25

4 AV. RIO BORGES 0,00 0,125 0,00

14,00 1,75

44,00

7,90

ITEM

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
OUTUBRO/2021

QUANTITATIVO - SINALIZAÇÃO VERTICAL

LOGRADOURO

ITEM LOGRADOURO

TOTAL >>>

TOTAL >>>

ITEM LOGRADOURO

TOTAL >>>

Total de placas >>

Total de placas >>  

ITEM LOGRADOURO

TOTAL >>>

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA:

LOCAL:
PROPR.:

DATA: 

PREÇO UNIDADE EMPRESA LOCALIZAÇÃO TELEFONE CONTATO CNPJ

1.0 junho, 2021 240,00 m³ MINERAÇÃO ARINOS LTDA. ITANHAGÁ (66) 3578-1088 CLAUDETE 17.971.174/0001-02

2.0 junho, 2021 195,00 m³ MINERAÇÃO TOLEDO LTDA ME. TAPURAH (66) 3547-1226 ALCEU RODRIGUES 24.728.750/0001-42

3.0 junho, 2021 102,75 m³ CRISTAL PEDRAS MINERAÇÃO EIRELI-EPP SORRISO (66) 3544-1559 ANDREYNA SILVA 01.906.973/0001-57

102,75

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

OUTUBRO/2021

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)

ITEM
DATA DA 

COTAÇÃO

DADOS DA COTAÇÃO

PRODUTO DADOS DA EMPRESA

Fonte: TCU - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS  DE OBRAS PÚBLICAS

VALOR ADOTADO >>>

* As cotações fornecidas pelas empresas seguem em anexo (Foi adotado o preço da Cristal Pedras e Mineração Eireli EPP)

Pesquisa de Mercado: 
Na cotação direta com os fornecedores somente serão admitidos os preços cujas datas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, nenhuma proposta direta de fornecedor deve conter diferença de data maior que 180 
dias quando comparadas às demais em um grupo de pesquisa de preços junto a fornecedores no mesmo processo. 

A partir das cotações obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatístico sobre os valores coletados para se obter um custo referencial. Entre outros critérios, pode ser utilizada a média, mediana, moda, primeiro quartil ou valor mínimo dos 
dados pesquisados. Nesse aspecto, a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 7/2014 dispõe que o resultado da pesquisa de preços será a média ou o menor dos preços obtidos, podendo o gestor adotar a forma que melhor atenda ao objeto a ser 
contratado e à realidade local. 
O TCU no Acórdão 7.290/2013 –  Segunda Câmara entendeu que, quando da pesquisa de preços de mercado para definição de valores referenciais de licitações, devem ser adotadas as cotações mínimas encontradas sempre que se tratar de 
insumo ou equipamento fornecido exclusivamente por um conjunto restrito de empresas. 

* Para o cálculo dos valores em M³, foi-se adotado um peso específico 1,5 t/m³

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA:

LOCAL:
PROPR.:

DATA: 

PREÇO UND. EMPRESA LOCALIZAÇÃO TELEFONE CONTATO CNPJ

1.0 junho, 2021 240,00 m³ MINERAÇÃO ARINOS LTDA. ITANHAGÁ (66) 3578-1088 CLAUDETE 17.971.174/0001-02

2.0 junho, 2021 192,00 m³ MINERAÇÃO TOLEDO LTDA ME. TAPURAH (66) 3547-1226 ALCEU RODRIGUES 24.728.750/0001-42

3.0 junho, 2021 102,75 m³ CRISTAL PEDRAS MINERAÇÃO EIRELI-EPP SORRISO (66) 3544-1559 ANDREYNA SILVA 01.906.973/0001-57

102,75

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

OUTUBRO/2021

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM)

ITEM
DATA DA 

COTAÇÃO

DADOS DA COTAÇÃO
PRODUTO DADOS DA EMPRESA

Fonte: TCU - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS  DE OBRAS PÚBLICAS

VALOR ADOTADO >>>

* As cotações fornecidas pelas empresas seguem em anexo (Foi adotado o preço da Cristal Pedras e Mineração Eireli EPP)

Pesquisa de Mercado: 

Na cotação direta com os fornecedores somente serão admitidos os preços cujas datas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, nenhuma proposta direta de fornecedor deve conter diferença de data maior que 180 dias quando 
comparadas às demais em um grupo de pesquisa de preços junto a fornecedores no mesmo processo. 

A partir das cotações obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatístico sobre os valores coletados para se obter um custo referencial. Entre outros critérios, pode ser utilizada a média, mediana, moda, primeiro quartil ou valor mínimo dos dados 
pesquisados. Nesse aspecto, a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 7/2014 dispõe que o resultado da pesquisa de preços será a média ou o menor dos preços obtidos, podendo o gestor adotar a forma que melhor atenda ao objeto a ser contratado e à realidade 
local. 
O TCU no Acórdão 7.290/2013 –  Segunda Câmara entendeu que, quando da pesquisa de preços de mercado para definição de valores referenciais de licitações, devem ser adotadas as cotações mínimas encontradas sempre que se tratar de insumo ou 
equipamento fornecido exclusivamente por um conjunto restrito de empresas. 

* Para o cálculo dos valores em M³, foi-se adotado um peso específico 1,5 t/m³

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

LOCAL: R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

DATA: OUTUBRO/2021

DMT
QUANT. DE BRITA 
PARA TSD (BRITA 

Nº0)

QUANT. DE BRITA 
PARA TSD (BRITA 

Nº1)

PREÇO DE 
AQUISIÇÃO DE 

BRITA Nº0

PREÇO DE 
AQUISIÇÃO DE 

BRITA Nº1

PREÇO TOTAL DE 
BRITA Nº0

PREÇO TOTAL DE 
BRITA Nº1

QUANT. DE 
TRANSPORTE ATÉ A 

OBRA

VALOR DO 
TRANSPORTE DE 

BRITA

TOTAL DE 
TRANSPORTE DE 

BRITA

PREÇO TOTAL 
(AQUISIÇÃO DE 

BRITA Nº0 E Nº + 
TRANSPORTE)

(Km) (m³) (m³) (R$ por m³) (R$ por m³) (R$) (R$) (m³xKm) (R$ por m³xKm) (R$) (R$)

MINERAÇÃO ARINOS LTDA. 45,80 108,726              223,409              240,000              240,00 26.094,21 53.618,25 15.211,80 0,64 9.735,55 89.448,01

MINERAÇÃO TOLEDO LTDA ME. 98,00 74,545                223,409              195,000              192,00 14.536,27 42.894,52 29.199,49 0,64 18.687,67 76.118,46

CRISTAL PEDRAS MINERAÇÃO EIRELI-EPP 175,00 74,545                223,409              102,750              102,75 7.659,49 22.955,27 52.141,95 0,64 9.735,55 40.350,31

Obs¹: Para Cálculo do valor de transporte foi utilizado o serviço 93593 da tabela de composição da SINAPI JUNHO/2021 93593 (transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente 30km (unidade: m3xkm). af_07/2020)

PEDREIRA

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO

SITE: amm.org.br   -   E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

PLANILHA PARA CÁLCULO DE VALOR DE TRANSPORTE DE BRITA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO.

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6



OBRA:

LOCAL:
PROPR.:

DATA: 

PREÇO UNIDADE EMPRESA LOCALIZAÇÃO TELEFONE CONTATO CNPJ

1.0 junho, 2021 80,00 m³ MINERAÇÃO ARINOS LTDA. ITANHAGÁ (66) 3578-1088 CLAUDETE 17.971.174/0001-02

2.0 junho, 2021 70,00 m³ MINERAÇÃO TOLEDO LTDA ME. TAPURAH (66) 3547-1226 ALCEU RODRIGUES 24.728.750/0001-42

3.0 junho, 2021 105,00 m³ CERÂMICA ENTRE RIOS SORRISO (66) 3544-2050 JOSE ROBERTO 08.872.701/0001-22

70,00

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

R. DOS TRABALHADORES, R. VALDECIR MARTINS, R. DIAMANTINO, AV. RIO BORGES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

OUTUBRO/2021

AREIA MÉDIA

ITEM DATA DA COTAÇÃO

DADOS DA COTAÇÃO

PRODUTO DADOS DA EMPRESA

O TCU no Acórdão 7.290/2013 –  Segunda Câmara entendeu que, quando da pesquisa de preços de mercado para definição de valores referenciais de licitações, devem ser adotadas as cotações mínimas 
encontradas sempre que se tratar de insumo ou equipamento fornecido exclusivamente por um conjunto restrito de empresas. 

Fonte: TCU - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS  DE OBRAS PÚBLICAS

VALOR ADOTADO >>>

* Para o cálculo dos valores em M³, foi-se adotado um peso específico 1,5 t/m³

* As cotações fornecidas pelas empresas seguem em anexo (Foi adotado o preço da Mineração Toledo LTDA-ME)

Pesquisa de Mercado: 

Na cotação direta com os fornecedores somente serão admitidos os preços cujas datas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, nenhuma proposta direta de fornecedor deve conter 
diferença de data maior que 180 dias quando comparadas às demais em um grupo de pesquisa de preços junto a fornecedores no mesmo processo. 

A partir das cotações obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatístico sobre os valores coletados para se obter um custo referencial. Entre outros critérios, pode ser utilizada a média, mediana, moda, 
primeiro quartil ou valor mínimo dos dados pesquisados. Nesse aspecto, a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 7/2014 dispõe que o resultado da pesquisa de preços será a média ou o menor dos preços obtidos, 
podendo o gestor adotar a forma que melhor atenda ao objeto a ser contratado e à realidade local. 

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120727774-6
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